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   למפרט הטכנירשימת המסמכים 

 עמוד ויועבר על פי בקשה  מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף  המסמך

   מסמכי המכרז  מסמך א' 

   הצעת הקבלן  מסמך ב' 

   ההסכם ותנאים כללים מסמך ג' 

 היי לעבודות בנ משרדי -הביןהמפרט הכללי   9מסמך ג' 

 .במהדורתו העדכנית 

וכמו כן הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי 

 בהוצאת משרד החקלאות. 

 הוראות המחלקה לייעול השקיה בגן ונוי.

המפרטים העדכניים של משרד התקשורת 

וחברת "בזק" וכן כל פרק נוסף בהתאם 

לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או 

 במפרט המיוחד.  

 

מפרט מיוחד ואופני   )א( 5מסמך ג'  

 מדידה מיוחדים 

  

נספח לאספקה והנחת צנרת פוליאטילן   )ב( 5מסמך ג' 

H.D.P.E. 

 

 נספח להנחיות הרשות להסמכת מעבדות,    )ג( 5מסמך ג' 

למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים  

 וביוב 

 

נספח מפרט טכני לביצוע   )ד( 5מסמך ג' 

 שרוול וניפוץ קווי ביוב 

  

   כתב כמויות  6מסמך ג' 

   פרטים רשימת אינדקס  7מסמך ג' 

נספח מפרט טכני לביצוע   מסמך ד' 

 הגנה קטודית
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 )א(  5מסמך ג' 

 

 

תחזוקת שבר, עבודות יזומות מפרט מיוחד לעבודות 

 הנחת צנרת מים וביוב ו
 

 

 

 

 תאגיד מי הרצליה בע"מ 
 

 הנדסה 
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 מבוא  001

 הערה:  

שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות   משרדי -הבין הכללי בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרט 

ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל   נתיבי ישראלמשרד הביטחון, משרד העבודה, 

 במהדורתו העדכנית. 

 

 כל המסמכים לעיל, מהווים יחד עם מסמכי ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה. 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח'  

 אביב. -, הקריה תל16הארבעה 

 

מכרז/הסכם זה הינו לתקופת התקשרות ראשונה של שנה מיום חתימתו עם מתן אופציה למזמין להארכתו בשנתיים נוספות. במסגרת  

הסכם זה ימסרו לקבלן מעת לעת עבודות בהיקפים שונים לגביהם ייקבעו על ידי המזמין  הן ההיקף והן משך הביצוע של אותה  

 העבודה. 

 

 הצהרת הקבלן:  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי, והמפרט הטכני המיוחד הנזכר במכרז/הסכם זה. קרא והבין תוכנו, קיבל  

את כל הסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/הסכם זה 

 והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

 

 

 

 תאריך: ___________                   חותמת וחתימת הקבלן: ______________
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 כללי 002

 אור העבודה: י. ת1

 א. תחזוקת שבר

 מים וביוב" וקבוצת שבר במשתי קבוצות שירותים כדלקמן: קבוצת "שירותי תחזוקת מורכבת  תחזוקת שבר     

 "שירותי הביובית".      

 )צוות עבודות שבר(מים וביובבתשתיות   ותחזוקה מונעת שברתחזוקת קבוצת שירותי  1.א

בתשתיות המים והביוב . מבנה הצוות  ותחזוקה מונעת עובדים, אשר יעסוק בתחזוקת שבר  3מדובר בצוות של  •

 . בהסכםיהיה כמפורט   

 הסכם.  בכלי הרכב והציוד, אשר ישמשו את חברי צוות זה יהיו כמפורט  •

  07:00צוות זה יתייצב מדי יום ביומו, בין הימים א' עד ה', בכל ימי העבודה הנהוגים במסגרת המזמין, בשעה  •

 .16:00כפי שיורה לו "המפקח", כהגדרת מונח זה במסגרת מסמכי ההסכם, ויסיים את עבודתו בשעה  במקום

. כמו  צוות השבר יצור קשר טלפוני עם המפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע עבודות שבר נדרשות ביום העבודה •

 כן, צוות השבר יחתים את המפקח בכל סוף יום עבודה על יומן העבודה של יום העבודה הנוכחי. 

. איסוף האביזרים מהמחסנים  יסופקו ע"י מי הרצליה ממחסני התאגיד ברחבי העיר, אביזרים שונים, שוחות  צנרת •

כל חומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן ועל   .הקבלןע"י  והובלתם לשטחי העבודההשונים 

 חשבונו. 

הם על חשבון הקבלן , , בהתאם למפרט ואספקתם למקום העבודה אדמת מילוייבש ו C.L.S.Mחול, מצעים,  •

משטחי האגירה לשטחי העבודה השונים הקבלן חייב לדאוג לאמצעי הובלה  ומחושבים בתוך התמורה לקבלן.

   במהלך העבודות השונות בכל שעות היממה.

עד עומק של   (5-6יבש והרטבתו עד למידת השקיעה הרצויה )  .C.L.S.Mהמילוי של כל חפירה בכביש יהיה עם  •

בקווי המים כל נפח החפירה  . מתחת לעומק הנ"ל, בהתאם למפרט הטכני.בקווי ביוב ושוחות  ס"מ לפחות 55

 .  C.L.S.M-ימולא ב

 : עבודות שבר כוללות  •

 תיקון פיצוץ/נזילה בקו מים  -

 תיקון פיצוץ/נזילה בקו מחלק לחיבור צרכן מים.  -

 העתקת חיבור מים מתוך חצר פרטית לגבול המגרש או למדרכה הציבורית, כאשר יש נזילה בקו המים המחלק  -

 לחיבור המים בהתאם להחלטת מפקח התאגיד.   

 חיבור צרכן בתיקוני נזילות ופיצוצים לפני ואחרי מד המים   -

 של מדי מים. והרכבה  פרוק -

 ביצוע חיבור מים זמני  -

 מטר כאשר המפקח קובע שמצבו הפיזי של הקו מחייב החלפת קטע קו.  10החלפת קטע קו מים באורך של עד  -

 צביעת ברזי כיבוי אש ובדיקת תקינותם. -

 ניקוי מלכודות אבנים -

 .ותחזוקה פתיחה וסגירת מגופים לבדיקה -

 החלפת מגופים לא תקינים  -

 הרצליה מי של והביוב עבודות תחזוקת שבר במתקני המים  -

 הגבהה או הנמכת מכסה שוחה -

 החלפת תיקרה שבורה /מכסה -

 עבודת תחזוקת שבר במט"ש הרצליה -

 התיקון. שתיקון שברים, שקיעות , קריסות בקווי ביוב רק בקטע הקו בו נדר -

 או גורם אחר שאינו קשור לתשתיות המים והביוב  אבחון האם מקור שקיעות הוא בתשתית הביוב או המים -

 פתיחת סתימות ביוב בעזרת חוטר בהתאם לצורך. -

 תיקון בנצ'יקים שבורים או חסרים בשוחות ביוב  -

 איטום כניסות ויציאות של קווי ביוב לשוחות ביוב  -
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 ביצוע בדיקות לחץ ברשת קווי המים כאשר נדרשת בדיקת לחץ לטיפול בפנייה או בתקלה במערכת. -

 ריצוף )אספקת ריצוף חדשפינוי הפסולת לאתר מורשה, ניקיון, כולל  ,החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה -

 הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו וישאירו ללא מפגעי בטיחות וסביבה.  .בהתאם לצורך( ותיקוני אספלט  

 יבוצעו ע"י צוות ריצוף מקצועי והתיקון ישולם בנפרד לפי ,למען הסר ספק, עלות הריצוף ותיקוני אספלט  

 .  הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות  

 אי החזרת השטח  החזרת אספלט וריצוף לקדמותו יבוצע עד יום חמישי בכל שבוע שבו התבצעה העבודה.  

 לקדמותו בסיום העבודה וביצוע תיקוני ריצוף ואספלט עד ליום חמישי באותו שבוע בו בוצעה העבודה, יגרור   

 הטלטלת קנסות בהתאם סעיף המתאים במפרט הטכני.  

 לקבלן אחריות של שנה מיום הביצוע, על כל שקיעה בריצוף או באספלט לאחר החזרתם למצב הקודם.   

 תיקון כל מפגע בטיחות הנובע מתשתיות המים והביוב  -

 

 ( שבר מים וביוב )צוותהשבר ב תחזוקת שירותי  רשימת ציוד וכלים נדרשים לצוות •

   2"מכונת הברגות עד  -

 JCB טרקטור  -

 משאית להובלת צנרת, אביזרים, מצעים וחומרי מילוי בכמויות קטנות. -

 70לפחות, מינימום  70%נצילות, בדיוטי סקייל של  100%אמפר ב  350-400רתכת דיזל גנרטור,  -

 וולט.  

 איזמל שטוח + שפיץ  –קונגו לחציבה  -

 פטישון -

 1-3בקטרים " עם כוסות )יהלום( מקדחה )יהלום( לקדיחת חורים בקירות וחומות,  -

 מק"ש וצנרת מתאימה לניקוז הביוב   250משאבות דיזל גנרטור לשאיבת ביוב לספיקות של עד  2 -

 במורד קו הביוב לצורך ביצוע מעקפים .  

 מתאימים לניקוז )צנרת(מק"ש ושרוולים  250משאבות מים ו/או ביוב חשמליות לספיקות של עד  2 -

 העירונית ומי שיטפונות ו/או לשאיבת ביוב. )אין להשתמש במשאבות מים לשאיבת ביוב  ברשת המים  

 ולהיפך(.  

 פרוז'קטור + פנס )מנורה רזרבית לפרוז'קטור( -

 כבל מאריך + תוף -

 קונוסים + משולש עובדים בכביש + גדרות הגנה וכל אמצעי התראה בדבר עבודות בכביש המחייב על  -

 כל דין. פי   

  אנכימכאני מסור כביש   -

 מ' לפחות  20בלון גז + בלון חמצן + צינורות לברנר  –ברנר לחיתוך  -

 מ'  X 1.20מ'  X 2מ"מ   15 –פלדה לאפשר מעבר מעל חפירה בכבישפלטת שתי  -

 לחיתוך צינורות + דיסק לחיתוך עץ + רזרבה  14דיסק בנזין " -

 כבלים להדלקה )הנעה(  -

 בריכות + מגופים וכו'( צנרת + רצועה להרמה ) -

 רתכת חשמלית + אלקטרודות -

 מכבש יד )ג'בקה( בהתאם לנדרש במפרט הטכני של התאגיד -

 24+ " 18" – 8"  –סט מפתחות צינורות רידגי'ט   -

 מ"מ  24 - 10  –מפתחות פתוחים + סגורים  -

 מפתחות ראצ'ט + בוקסות לדרסרים, חבקים, אוגנים מ"מ + אינצ' -

 הרכבה ופרוק חבקים הידראולים בוקסות ארוכות ל -

 ק"ג(  5פטישים במשקים שונים כולל פטיש כבד   3ק"ג)מינימום 5עד פטישים  -

 שטוח + שפיץ  –איזמלים  -

 + לום מעדראתי חפירה +  –מקוש  –כלי חפירה  -

 מטאטא כביש  -

 ם שבדי  ותמפתח -

 ם אמריקאי יםפלייר -

 דיסק חשמלי  -

 מברגים שונים  -
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 לכה שקופה  -

 )נגד חלודה( צבע מיניום -

 ממיר חלודה טמבור או ש"ע  -

 מברשות צבע  -

 פישתן  -

 סרט הגנה אדום לבן  -

 יריעה מתכווצת לתיקוני עטיפה )לפחות גליל( -

 בלון גז+כלב גז לביצוע יריעה מתכווצת -

 ביוב  חוטרים לפתיחת סתימות -

 (8מברשות לניקוי קווים )עד "  -

 מסטרינות -

 מלט מהיר  -      

 לפחות  100/130/0.12שקיות אשפה גדולות במידות :  -      

 דליים  -      

 מטר  1X1בגודל של  שהקבלן עובד בשרות תאגיד מי הרצליה המפרטשילוט  -      

 לפחות(. 6מקדחה )כוס( לקידוח  אופקי בבטון ו/או בקיר אבן )עד '' -     

 כולל. 4מכשיר לקידוח על קו חי בקוטר עד '' -     

   20'' - 8מצמדות בקטרים '' -     

 מד לייזר למדידת שיפוע קווי ביוב.  -     

 כך שעובד יוכל כל האביזרים הנדרשים לעבודה במקום מוקף/סגור בהתאם לנדרש בכללים ובחוק -     

 לרדת לתוך מקום מוקף/סגור בהתאם לנדרש בחוק .       

 כל מכשיר, כלי עזר, אביזרים או ציוד שידרשו במהלך עבודתו כתוצאה או מפגיעה בתשתיות -     

 ידי.  ייימות, למטרת תיקונם המק       

שטח אגירה לצנרת, אביזרים, חומרים, מצעים, חול, עפר, אחסון כלים ועוד ככל  באחריות הקבלן לאתר  •

 ולהקים את שטח האגירה בהתאם לאישורים שיקבל מבעל הקרקע.  הנדרש

 התמורה: רטיינר חודשי בהתאם למפורט בהסכם  •

 

 שירותי הביובית  2א.

ולרבות   לפתיחת סתימות במערכת הביובמדובר בצוות, אשר יעסוק בהפעלת ביובית, בהתאם לצרכי המזמין  •

)לרבות בתחנות השאיבה לביוב ובמט"ש( וטיפול בהם, ביצוע של שטיפות   כניסה לתוך שוחות ו/או מתקני ביוב

קווי ביוב כאחזקה מונעת על פי תוכנית, בהתאם להנחיה ולהוראת המפקח. בפתיחת סתימות ושטיפת קווים חובה  

על הצוות להשתמש במחסום במטרה למנוע את העברת הפסולת למורד מערכת הביוב. בסתימות קווי ביוב  

ושוחות ביוב על ידי שורשים הצוות יעבוד עם כלים ודיזות המתאימות לפתיחת סתימות הנובעות כתוצאה  

 משורשים בקווי ביוב ובשוחות ביוב ויסלק את מפגע השורשים מקו הביוב ו/או שוחת ביוב.. 

 הסכם.בחברי הצוות יהיו כמפורט  •

 ( 4X4הקבלן הזוכה יצטרך לספק ביובית למקומות עם בעיית גישה)ביובית על טנדר  ,בהתאם לצורך •

 הסכם. בכלי הרכב והציוד, אשר ישמשו את חברי צוות זה יהיו כמפורט  •

 צוות זה יתייצב מדי יום ביומו, בין הימים א' עד ה', בכל ימי העבודה הנהוגים במסגרת המזמין, בשעה   •

במקום כפי שיורה לו "המפקח", כהגדרת מונח זה במסגרת מסמכי ההסכם, ויסיים את עבודתו בשעה  07:00

16:00. 

 ביום העבודה.   יםנדרשהצוות הביובית יצור קשר טלפוני עם המפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע שירותי הביובית  •

 כמו כן, צוות השבר יחתים את המפקח בכל סוף יום עבודה על יומן העבודה של יום העבודה הנוכחי.

שאלו יהיו בתחום עיסוקיה של  ובלבדהמפקח רשאי להורות לצוות זה לעסוק גם בעבודות ו/או שירותים אחרים,  •

החברה ובמסגרת הטיפול במשק המים והביוב הציבורי או הפרטי, ועל חברי הצוות יהא לבצע כל עבודה ו/או 
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שירות כאמור, ולא תהיינה לקבלן ו/או לחברי הצוות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או המפקח  

 ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 הביובית תשהה בכל שעות העבודה בתחום העיר הרצליה.  •

 ליטר לדקה מינימום.  350בר לספיקה של  150-170הביובית תהיה עם משאבת סניקה ללחץ של  •

 עבודות הביובית כוללות:  •

 פתיחת מכסי שוחות לצורך איתור סתימות או לצורכי מיפוי שוחות  -

 כולל פתיחת השוחות פתיחת סתימות -

 שאיבת שוחות וניקיונן -

 ירידה לתוך שוחות ביוב לצורך ניקיון השוחות או כל פעילות אחרת הנדרשת בתוך השוחות -

 חיתוך ופינוי שורשים מקווי ושוחות ביוב.  -

 לצורך החזרת השטח לקדמותו   שבר ו/או גלישת ביוב,שטיפה לאחר עבודות  -

 בקווים וחיבורי הביוב, בשיתוף עם צוות התאגיד שמפעיל את המצלמה םשטיפת קווי ביוב לצורך צילו  -

 שטיפת קווי ביוב לצרכי תחזוקה מונעת של קווים "מועדים" לסתימות בהתאם לתוכנית עבודה של מנהל -

 התחזוקה  

 שטיפת כבישים, מדרכות , גינות וכל שטח אחר שהוצף ע"י גלישת ביוב ממערכת הביוב הציבורית.  -

 שאיבת ביוב ושטיפה של חצרות בתים, בתים, מרתפים וחניונים לאחר הצפתם בביוב כתוצאה מתקלה במערכת -

 הביוב הציבורית.   

 מפורט בהסכם. לטיינר חודשי בהתאם י התמורה: ר •

 רשימת ציוד וכלים נדרשים לצוות שירותי הביובית:  •

 מטר  100באורך של  1צינור סניקה " -

 מטר  100באורך של   3/4צינור סניקה בקוטר " -

 מטר.  100מטר עם אפשרות להארכה עד  50צינור יניקה באורך  -

דיזות מתאימות, בהתאם לסוג הסתימה בדגש על דיזות לפתיחת סתימות כתוצאה מחדירת שורשים לצנרת  -

   הביוב ולשוחות הביוב.

 ים( לפתיחת סתימות ביוב ידנית. יחוטרים)מוטות ספירל  -

 מכסי שוחות כלי עבודה נדרשים לפתיחת שוחות כולל קונגו מתאים לפתיחת  -

 מ"מ כולל 100-300מחסומים בקטרים  -

 גרזן, מסור ידני/חשמלי לחיתוך שורשים   -

 למחסום  שוחות ביובב"שפכטל" לגריפת גבבה   -

 מטר כל חבל    8חבלים באורך של  2לפחות  -

 לפחות  100/130/0.12שקיות אשפה גדולות במידות :  -

 דליים  -

 כפפות מתאימות לעבודה עם נוזל )ביוב(  -

 מותאמים לעבודה בביוב  סרבלים -

 כל האביזרים הנדרשים לעבודה במקום מוקף/סגור בהתאם לנדרש בכללים ובחוק כך שעובד יוכל -

 לרדת לתוך מקום מוקף/סגור בהתאם לנדרש בחוק .

 התמורה: ריטיינר חודשי בהתאם למפורט בהסכם.  •

 

 ב. שירותי עבודות מתוכננות)יזומות(

 מים והביוב" ב  ה יזומהמורכבת מקבוצת "שירותי תחזוק תחזוקה יזומה    
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 בתשתיות המים והביוב .   יזומה התחזוקבעבודות , אשר יעסוק לפחות עובדים 3מדובר בצוות של  •

   בהסכם.כלי הרכב והציוד, אשר ישמשו את חברי צוות זה יהיו כמפורט  •

הקבלן יצטרך  הקבלן יקבל עבודות יזומות לביצוע עם תכנון הסדרי תנועה, היתרי עבודה מהעירייה והמשטרה, •

 לבצע:

 תאום ביצוע מול חברות התשתית השונות -

 בעבודות יזומות של ביצוע חיבורי מים וחיבורי ביוב , הקבלן יבצע סיור בשטח עם איש הקשר של מזמין  -

 העבודה ולוודא שבשטח העבודה ניתן לבצע את חיבור המים ו/או חיבור הביוב במיקום הסופי בהתאם לתכנון.  

 לאחר הסיור בשטח, לתאם את מועד הביצוע עם יזמים/קבלנים של חיבורי מים וחיבורי ביוב.  -

 עדכון מנהל התחזוקה של מי הרצליה על מועד הביצוע המתוכנן, כדי שהעבודה תוכנס לתוכנית העבודה -

 השבועית של תאגיד מי הרצליה.  

 בהתאם  ,הקבלן יחלק הודעות)פליירים( לכל תיבות הדואר של הדיירים שיושפעו מסגירות המים בכל עבודה -

 שעות לפני  48הנכסים שיושפעו מסגירות המים במקומות המיועדים לכך)אותם לכללים ויתלה מודעות לאורך   

 . המים( סגירות  

 סגירות המים יבוצעו ע"י הקבלן בפיקוח של מפקח מטעמו של התאגיד. הקבלן לא יבצע סגירות מים ללא פיקוח   -

 אלה אם קיבל לכך אישור בכתב.  

 של מי הרצליה. מפקח העבודות תהיינה תחת פיקוח  •

וכל הנדרש לביצוע העבודה בהתאם להסכם, למפרט הטכני ולכתב הכמויות,  צנרת , אביזרים שונים, שוחות  •

 .הקבלן יסופקו ע"י 

יש להציב את הסדרי התנועה  יה ובהיתר מהמשטרה.יר ייתר העבודה מהעההקבלן מחויב לעבוד בהתאם לתנאים ב •

הזמניים בהתאם לתכנון ולהיתר, לפני תחילת ביצוע העבודה. בגמר העבודה יש לפנות את הסדרי התנועה 

 הזמניים. 

 . התמורה: בהתאם ליומני עבודה וכתב כמויות שיוגשו לכל עבודה בהתאם למכרז ולקבלן הזוכה •

 כוללות : יזומות עבודות  •

 ביצוע חיבורי מים  -

 . ביצוע חיבורי ביוב -

 נזילה בקו המים המחלק  איןמים מתוך חצר פרטית לגבול המגרש או למדרכה הציבורית, כאשר  יהעתקת חיבור -

 לחיבור המים בהתאם להחלטת מפקח התאגיד.   

 ביצוע התקנת שוחות ביוב על קווים קיימים או חדשים  -

 בהתאם להסכם  .הנחת צנרת מים וביוב ברחבי העיר -

( עד עומק של  5-6יבש והרטבתו עד למידת השקיעה הרצויה )  .C.L.S.Mהמילוי של כל חפירה בכביש יהיה עם  •

בקווי המים כל נפח החפירה  . מתחת לעומק הנ"ל, בהתאם למפרט הטכני.בקווי ביוב ושוחות  ס"מ לפחות 55

 .  C.L.S.M-ימולא ב

החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה, כולל פינוי הפסולת לאתר מורשה,  חלק בלתי נפרד מכל עבודה יזומה הוא  •

בהתאם לצורך( ותיקוני אספלט. הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו וישאירו   ניקיון, ריצוף )אספקת ריצוף חדש

 ללא מפגעי בטיחות וסביבה. 

 למען הסר ספק, עלות הריצוף ותיקוני אספלט, יבוצעו ע"י צוות ריצוף מקצועי והתיקון ישולם בנפרד לפי

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.  

 אי החזרת השטח  החזרת אספלט וריצוף לקדמותו יבוצע עד יום חמישי בכל שבוע שבו התבצעה העבודה.

 לקדמותו בסיום העבודה וביצוע תיקוני ריצוף ואספלט עד ליום חמישי באותו שבוע בו בוצעה העבודה, יגרור 

 הטלת קנסות בהתאם סעיף המתאים במפרט הטכני. 

 לקבלן אחריות של שנה מיום הביצוע, על כל שקיעה בריצוף או באספלט לאחר החזרתם למצב הקודם.

 התמורה: בהתאם ליומני עבודה וכתב כמויות שיוגשו לכל עבודה בהתאם למכרז ולקבלן הזוכה. •

 

הכמויות כוללים: אספקה, הובלה והתקנה של הציוד והחומרים הדרושים, מלבד אם צוין אחרת. לקבלן   בכתבכל הסעיפים 

לפחות ולספק את כל האמצעים הנחוצים לביצוע  עבודות תחזוקה יזומה  בשתיהזוכה חייבת להיות היכולת לעבוד במקביל 
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 נשוא מכרז זה.  לעבודותהעבודות הנדרשות 

 

 באחריות הקבלן לאתר שטח אגירה לצנרת, אביזרים, חומרים, מצעים, חול, עפר, אחסון כלים ועוד ככל הנדרש

 ולהקים את שטח האגירה בהתאם לאישורים שיקבל מבעל הקרקע. 

 

הם הפרטים השונים. הפרטים השונים יועברו לקבלן הזוכה לביצוע הנחת קווי מים וביוב  חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

 ה לצורך עיון בפרטים. סלאחר זכייתו. קבלן המעוניין לעיין בפרטים השונים בכל שלב, יפנה לסמנכ"ל הנד

יתכן ויש סעיפים בכתב הכמויות שנדרש לבצען על פי פרט שלא קיים בפרטים של התאגיד, המצורפים למפרט המיוחד.  

קבלן במקרים אלה הביצוע יהיה בהתאם למפרט הכללי או על פי פרט שיסופק ע"י תאגיד מי הרצליה, לפני הביצוע. 

 שיבקש לעיין בפרט שלא מצא במסמכי המכרז, הפרט יועבר אליו לעיון לאחר רכישת מסמכי המכרז.  

 

 לביצוע העבודות השונות לוח זמנים. 2

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי לוח הזמנים ההוראות שלהלן: 

המזמין  שומר לעצמו את הזכות להכתיב לוח זמנים , להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע, או לבצע חלק מהם, או לא 

. בעבודות  תחזוקת שבר יקבע ע"י תאגיד מי הרצליהבלוח הזמנים לביצוע העבודות השונות  לבצע בכלל קטעים מסוימים.

בצוע במערכת תאום תשתיות  תכנון ויזומות לפני הביצוע, תאגיד מי הרצליה יבצע את תכנון הסדרי התנועה, יבצע תאום 

 , ידאג ויטפל בקבלת היתר עבודה ומשטרה לכל עבודה.לאומיות

 

 . עדיפות בביצוע 3

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, בסמכותו המלאה של המפקח או המזמין לקבוע את העדיפות בין העבודות 

השונות שיש לבצע. הקבלן יבצע בהתאם להוראות את אותם קטעים נבחרים ועדיפים שיסומנו לפי לוח עדיפויות שיקבע  

 מפעם לפעם. כל זאת יעשה ע"י הקבלן ללא כל דרישה לתמורה נוספת .

 

 . עבודה בשלבים ובהפסקות 4

ואושרה ע"י המזמין עם אפשרויות להפסקה בין שלב   נקבעהעל הקבלן לקחת בחשבון ביצוע העבודה בשלבים בפריסה ש

לשלב וכי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל שיקולים שונים של המזמין לדוגמא: מגבלות תקציביות של המזמין, מטרדים 

עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד  , שיש לבצע במהלך הביצוע שינויים בתכנוןשונים המצויים לאורך הכביש, 

ע"י גורמים אחרים, דרישת העירייה  או בגלל כל שיקול אחר של המזמין. בנוסף, על הקבלן לקחת בחשבון את נושא 

פיזור העבודות ברחבי העיר, כך שהוא עשוי להידרש לסיים מלאכה מסוימת במקום אחד ולדחות ביצוע אותה מלאכה  

במקום אחר. עבור כל ההפסקות העיכובים וחוסר הרצף המתוארים לעיל הקבלן לא ידרוש כל תוספת למחירים שבהצעתו 

ורואים את המחירים שנתן כאילו נלקח דבר זה בחשבון במחירי היחידה שלו. כמו כן הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך 

כי נגרם לקבלן עיכוב רציני בהמשך עבודתו מטעמים שאינם תלויים בו  והתאגיד המפקח  ו ביצוע העבודה אלא אם ייווכח

חוזר על זכות ערעור , אשר לא תהא לקבלן והוא מוותר באופן בלתי והתאגיד המוחלט של המפקחם וזאת לפי שיקול דעת

 בקשר להחלטתה שתתקבל.

, למען הספר ספק, הקבלן לא יוכל לדרוש פיצוי בגלל נזקים שיגרמו לו בגלל מזג אוויר, הסדרי תנועה, אי הופעת שוטר

 או כל עיכוב שנגרם שלא בגלל המזמין ושלא נתון לשליטתו של המזמין.  שינוי בתכנון במהלך הביצוע

  

 . קבלת השטח ע"י הקבלן 5

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, בכל עבודה שתימסר לקבלן ייערך סיור משותף בין הקבלן, המפקח, נציג 

 התאגיד ובמקרים המתאימים גם נציג העירייה.  
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 . ביצוע הסדרי תנועה זמניים 6

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי הסדרי התנועה הזמניים הוראות שלהלן:

הקבלן יבצע הסדרי תנועה זמניים בהתאם לאישור הגבלת השימוש בדרך)היתר ו/או אישור עבודה(  שקיבל מעיריית  

הסדרי התנועה יבוצעו  בעבודות שבר הקבלן יעבוד ע"פ היתר עבודה שנתי לעבודות שבר. הרצליה ומאת משטרת ישראל. 

לפני תחילת העבודות באתר. על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד והשילוט, כל משך עבודתו  

יד לאחר תום תוקפם במקום, הכול לפי האישורים והסדרי התנועה המאושרים. התמורה  י ולהסירם מ בעבודות השונות

 רקהתמורה תשולם  לביצוע הסדרי התנועה הזמניים על פי הצעת הקבלן בכתב הכמויות בסעיף הקצב הסדרי תנועה.

כאשר תהיה דרישה בהיתר לביצוע הסדרי תנועה. אם אין דרישה בהיתר, הקבלן מחויב   תחזוקה יזומותבביצוע עבודות  

למען הסר ספק, עלות  .לעבוד בהתאם לכל הדרישות בכללי הבטיחות והחוק והתמורה כלולה במחירי היחידה השונים

עגלות חץ   20)כולל הפעלה של  ביצוע הסדרי תנועה לצוות שרותי תחזוקת שבר כלולה בתשלום הריטיינר לצוות הנ"ל

בעבודות  . עגלות חץ, הן תהיינה בתשלום בהתאם לסעיף בכתב הכמויות( 20בשנה. אם ידרשו בעבודות תחזוקת שבר מעל 

יזומות,    בעבודותשבר הקבלן יעבוד בהתאם לתרשימים קבועים של הסדרי תנועה בהתאם למיקום העבודה על הדרך. 

 תכנון הסדרי תנועה וטיפול בקבלת היתרי עבודה ומשטרה יבוצע ע"י תאגיד מי הרצליה ועל חשבונו. 

לצורך ביצוע הסדרי תנועה, גידור שטחי עבודה, הגנת הולכי רגל והגנה מפני נפילה לתעלות חפירה, אם לא צוין סוג הגדר  

הנדרשת, ישתמש הקבלן בגדרות מחסומית ירושלים מתוצרת יהודה רשתות או שווה איכות ושווה ערך. קביעה האם הגדר 

החלופית הינה שוות איכות ושוות ערך תהא בידי המפקח לפי שיקול דעתו המוחלט ולקבלן לא תהא בקשר לכך זכות  

ערעור. לא יאושר שימוש בכל גדר אחרת למעט אם המפקח אישר זאת. השימוש בגדרות על חשבון הקבלן והקבלן צריך 

 לקחת את עלות השימוש בחשבון, בתמחור מחירי היחידה השונים.

כוללים גם את אחזקת ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים ברחוב בו מתבצעת   יקט/עבודהופרהסדרי התנועה ב

 יקט/עבודהופרהעבודה. הקבלן חייב לתחזק את ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים, לכל אורך תקופת ביצוע ה

 )תמרור, שילוט, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה, סימון כבישים, סימון חניות נכים, סימון מעברי חצייה, עיני חתול וכו'(.  

עבור ביצע הסדרי התנועה כנדרש ישולם לקבלן בסעיף הקצב הסדרי תנועה המופיע בכתב הכמויות. התשלום בסעיף זה  

-כולל כל הנדרש לצורך הקמה ופירוק תכנית / תרשים הסדרי תנועה ואחזקת הסדרי תנועה זמניים: תמרורים, מיני

, גדרות הגנה, פלטות פלדה, צביעה )אבני שפה, חיצים, מעברי חציה,  כולל מפעילים מוסמכים כנדרש גארדים, עגלת חץ

על פי דרישת   במהלך הביצועגם מספר פעמים אם נדרש וחידוש הצביעה  אי תנועה, קווי עצירה, חניות נכים וכו'(

. כמו כן התשלום בסעיף הקצב הסדרי תנועה כולל גם את החזרת  הסדרי התנועה הקבועים העירייה, המשטרה והמפקח 

כפי שהיו לפני תחילת העבודה עם וללא קשר להסדרי התנועה הזמניים, כולל צביעת מעברי חצייה, חניות נכים, חיצים  

הקבלן יצלם לפני ביצוע הסדרי התנועה הזמניים את הסדרי התנועה הקבועים וקווים, אבני שפה,  מעקות וגדרות וכו'. 

 רורים והסימונים למצבם הקודם. מכולל שילוט, תמרורים וצביעה כדי שיחזיר את מצב הסדרי התנועה כולל הת

תמחור סעיף ההקצב להסדרי תנועה זמניים יחושב ע"י המזמין, כשיעור   -הסבר לחישוב סעיף הקצב הסדרי תנועה  

 פחות עלות העבודה בשטחים בהם אין דרכים המיועדים לתנועת רכבים.  מהערך הכולל של הצעת הקבלן

 . מערך זה יורדת הנחת הקבלן הניתנת בהצעתו.  6%( שנקבע ע"י התאגיד הוא Pערך שיעור ההקצב להסדרי תנועה )

וזמן ההעבודה ש עלותהתשלום בפועל לכל פרויקט בנפרד, יחושב עפ"י אותו שיעור)לאחר הנחת הקבלן(, מוכפל ב 

" הוא לאותם סעיפים בכתב הכמויות המתייחסים לשטח בו  עלות הפרויקטהכוונה " בנפרד. פרויקט/עבודהמהקבלן, לכל 

בהם אין תנועת כלי רכב,  פרויקט/עבודה. שטחים בויש בשטח הנ"ל דרכים המיועדים לתנועת כלי רכבמתבצעת העבודה 

וחישוב התשלום לשטחים אלו יהיה לפי עלות  8%( שנקבע ע"י התאגיד הוא Pערך שיעור ההקצב להסדרי התנועה  ) 

 . 6%-ביצוע העבודה בשטחים הללו מוכפל ב

 דוגמא לחישוב הקצב הסדרי תנועה זמניים לפרויקט בודד: 

T –  בודד בש"ח שיוזמן מהקבלן לאחר הנחת הקבלן הזוכה.  פרויקט/עבודהעלות 

P –  .ערך שיעור ההקצב באחוזים להסדרי תנועה לאחר הנחת הקבלן הזוכה 

L – בודד בש"ח.    פרויקט/עבודהעלות הקצב הסדרי תנועה זמניים ל 

 TxP%=L פרויקט/עבודה חישוב הקצב הסדרי תנועה ל
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מסוים יש גם עבודות להנחת צנרת מים וגם   פרויקט/עבודהבניגוד להסבר ולדוגמת חישוב הקצב הסדרי תנועה, כאשר ב

לחישוב הקצב   פרויקט/עבודהעבודות להנחת צנרת ביוב , אם העבודות מתבצעות במקביל עם הסדר תנועה אחד, עלות ה 

 הסדרי התנועה במקרה זה, תהיה עלות הנחת קווי המים או עלות הנחת קווי הביוב , הגבוה מבניהם 

מבלי לגרוע  מכל הוראות המכרז ונספחיו, הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד  

בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב  או הולכי רגל מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע  

במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת מעקות בטיחות לחסימת אזור העבודה, תקניים, מכל סוג  

שיידרש, שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים או שוטרים וכדומה. הקבלן יסמן וישלט את רצועת העבודה בשלטים,  

 הכול בתאום עם המפקח באתר, מחלקות העירייה ומשטרת ישראל.  -תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות וכו' 

תאגיד מי הרצליה יטפל  היה ומשטרת ישראל דורשת הכנת תכנית הסדרי תנועה ע"י מהנדס תחבורה )תנועה( רשום, 

 בנושא ועל חשבונו.

 התוכנית תתוכנן ע"י מהנדס תחבורה מוסמך המאושר ע"י עיריית הרצליה ומשטרת ישראל. 

עפ"י דרישות משטרת ישראל  ו/או המפקח, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים ו/או פקחי תנועה מורשים שעברו  

או כל קורס אחר המאושר ע"י משטרת ישראל,   נתיבי ישראלהסמכה בהתאם לתקנות ו/או החוק בקורס מתאים של חברת 

לצורך הכוונת התנועה. עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל/מפקחי תנועה ע"י הקבלן. האחריות לתאום והזמנת 

מהתשלום, כנגד חשבוניות מס   100%השוטרים/מפקחי תנועה חלה על הקבלן. בגין תשלומים אלה יחזיר המזמין לקבלן 

 מקוריות ורישום ביומן העבודה. 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל  

 תקופת העבודה ולעשות כמיטב יכולתו תוך שימוש בכל האמצעים למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

פעיל מפקח המתמחה בביצוע הסדרי תנועה בהתאם לתכנון הסדרי התנועה. אי ביצוע הסדרי התנועה בהתאם מהתאגיד 

התשלום המתאים בסעיף גרור הפעלת , יפרויקט/עבודהלא תקין יותר מפעם אחת בוקבלת דרוג בדו"ח הפיקוח: לתכנון, 

 בטבלה.  1סעיף  תשלומים וקיזוזים, – 47

 

 תכנון הסדרי התנועה . 7

 תכנון הסדרי התנועה והפקת היתרי עבודה הם באחריות ועל חשבון תאגיד מי הרצליה 

 

 . תאום עם עבודות קבלנים נוספים 8

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, מודגש בזאת בפני הקבלן שיתכן שבמקביל לעבודתו ולא במסגרת מכרז זה,  

יבוצעו בשטח עבודות נוספות, ע"י קבלנים אחרים הכוללות בינוי בניינים ומתקנים, העתקת עמודי חשמל, הנחת כבלים  

 קרקעיים, הנחת תשתיות שונות לטלוויזיה בכבלים, בזק וכו'.-תת

העבודות הנוספות הנ"ל יבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין או מטעם הרשויות המתאימות. הביצוע ולוח הזמנים יתואמו ע"י  

 הקבלן וישתלבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה. 

 הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים באמצעות המפקח. המפקח רשאי  

 להורות לקבלן, היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים וצורכיהם והוראותיו  

 תהיינה סופיות ומחייבות. לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים. 

 

 . התארגנות ותחום עבודה  9

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח. הקבלן יבחר  

 לעצמו, בתאום עם המפקח, שטח התארגנות אחד או יותר. 

יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובא תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר  

 ידו.-לקבלן את כל שטחי ההתארגנות שיוצעו על

)כולל שטחי אגירה לצנרת, מצעים וכל הקבלן יפעל בעצמו ועל חשבונו לקבלת היתרים זמניים למיקום שטחי ההתארגנות 

 כנדרש.  )המפקח( ועיריית הרצליה, מן המזמיןמה שנדרש לביצוע העבודה

היה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן )למרות התאום המוקדם( להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו 

חייבים לקבל אישור של עיריית הרצליה.   פרויקט/עבודהלמען הסר ספק, שטחי התארגנות ושטחי אגירת חומרים ב הוא.



       

14 
 

כל העלויות הכרוכות בשטחי התארגנות ואגירה הן על חשבון הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה 

 השונים בהתאם. 

 

 קרקעיים קיימים באתר -. מתקנים עיליים ותת10

בנוסף לכתוב במפרט הכללי ובהסכם, תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול  

 קרקעיים והעיליים בין שהם מסומנים בתכניות ובין שלא, ו/או כפי שיובאו לידיעתו מדי פעם ע"י המפקח. -בשירותים התת

קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב, חשמל, תיעול, טלפון  -קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל

וכו', בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים וכל זה בתאום עם הרשויות המתאימות ובעזרת מכשירים לאיתור  

 וחפירות גישוש וכל אמצעי אחר שיידרש לצורך כך.

במקרה של פגיעה בשירותים כלשהם, יהיה הקבלן האחראי הישיר לכל נזק שייגרם וכל הוצאות התיקונים, ישירות  

 ועקיפות, יהיו על חשבונו. התיקונים הנ"ל יעשו מידית ולא יהוו עילה לעיכוב העבודה.

קרקעיים יבוצעו באמצעות מכשירים מיוחדים ו/או בעבודת ידיים  -החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת

 ו/או בכל אמצעי אחר שיידרש. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי היה והמתקנים הנ"ל לא יועתקו ממקומם עד להתחלת העבודה, יבצע הקבלן את כל העבודות  

המתוכננות סביבם תוך כדי נקיטת כל האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעה בהם, במשך כל תקופת ביצוע העבודה. לפיכך 

הקבלן יביא בחשבון עבודת ידיים ליד קווי חשמל, קווי מים וביוב, קווי טלפון, ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח באתר,  

 כולל עבודות תמוך והגנה זמנית למתקנים, כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים בהסכם ולא תשולם עבורם תוספת. 

 

 חפירות גישוש  . 11

חפירות הגישוש יבוצעו לבדיקת מיקום ומדידת גבהים של הקווים והמערכות הקיימים העוברים באזור הפרויקט. חפירות  

 הגישוש יבוצעו בהתאם להוראות המפקח.

 חפירות הגישוש יבוצעו עם כל אמצעי הזהירות הנדרשים. 

 חפירות הגישוש יבוצעו בהתאם לדרישות ולתנאים של כל הגורמים הנוגעים בנושא.

חפירות הגישוש יבוצעו בנוכחות נציגי החברות שבבעלותן נמצאות המערכות הקיימות באזור הגישוש )העירייה, בזק, חב'  

 טל"כ וכו'(.צינורות גז ודלק, חברות הסלולר, חשמל, 

 על הקבלן לתאם עם המפקח את מועד בצוע הגישושים . 

כאשר חפירות הגישוש מתבצעות בתחום רצועת העבודה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל  

 ותמורתן תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

 

 . רישיונות ואישורים 12

כולל תאומי   כניותו לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למפקח, את כל הרישיונות והאישורים לבצוע העבודה לפי הת

. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  ביצוע מול חברות התשתית השונות על פי הדרישה בחוק 

הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות,  והאישורים תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות  

. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו  והאישורים הפיקוח, ההשגחה, האגרות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות

 עבורם, אלא אם רשום אחרת במסמך זה.

כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: עיריית הרצליה,  משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת וחברות התקשורת הוט,  

רשויות הניקוז,   , חב' "בזק", רכבת ישראל, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות,1-סלקום, מד

 רשות העתיקות, צה"ל, קק"ל, אתר שפיכת פסולת מאושר ע"י המשרד  להגנת הסביבה וכד'. 

 

 מול עיריית הרצליה, חברות תשתית, תקשורת ודלק ועוד. תיאום 13

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי תיאום עם הגורמים ורשויות ההוראות שלהלן: 

 כללי   .א

. על הקבלן לקחת בחשבון גם הבאה  לבצע תאום ביצוע מול הגורמים המפורטים בסעיף ג' בהמשךלפני תחילת העבודה, יש 

והחזרה )הסעה במקרה הצורך( של מפקחים מטעם בעלי המתקנים. התאום, ההשגחה, התשלום עבור הפיקוח מטעם  

   הרשויות וההסעה של הגורם המתאים יהיו על חשבון הקבלן למעט אם כתוב אחרת.
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תאום הביצוע יבוצע באמצעות מערכת תאום תשתיות לאומיות וישירות מול הגורמים השונים במידה והם עדיין לא עובדים  

 עם המערכת לתאום תשתיות לאומיות. 

 תוואי הקו וחציית תשתיות:  .ב

המפקח ימסור לקבלן נקודות קבע לבצוע העבודה, וכן נקודות להתוויה. על הקבלן לסמן בשטח את  המתווים, לדאוג  

לאבטחת הציר לעצמים קבועים ולבדוק את מרחקי הגדרות ביחס לציר המסומן על  ידו, לשמור על הסימון במשך כל זמן  

 העבודה, ולבצע חידוש הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת בצוע העבודה.

 כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך ורשום. 

קרקעיים  -טרם בצוע החפירה,  על הקבלן לוודא שבידיו כל האישורים הדרושים לכך ושידועים לו כל המכשולים התת

 הקיימים לאורך התוואי. 

מודגש בזאת כי החפירה בסמוך או בחציות עם צינורות ו/או כבלים קיימים ו/או ליד עמודי חשמל וטלפון תעשה בחפירת  

ידיים.  עבור חפירת ידיים לא ישולם תשלום נוסף והעלות לכך תיכלל במחירי היחידה השונים. לאחר גמר העבודה והנחת  

הקו, על הקבלן לבצע תיקוני כבישים ומדרכות עד קבלת הכביש / מדרכה לשביעות רצונם המלאה של המפקח ונציגי  

 העירייה. 

 לכל הפחות, המפורטות להלן: איתן, הן שעל הקבלן לתאם והחברות  רשימת הרשויות  .ג

o  מחלקת תאום   –אגף מהנדס העיר 

לפני ביצוע כל שלב בעבודה ובמיוחד עבודה באזור צמתים, יתואמו העבודות והסדרי התנועה בשלב הביצוע עם  

 מחלקת תאום באגף מהנדס העיר שהיא זאת שמפיקה את היתר העבודה )אישור להגבלת השימוש בדרך(.  

o מחלקת הניקוז בעירייה   

כדי לא לפגוע בקווים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת הניקוז בעירייה , לקבל את סימון הקווים  

 ולתאם איתם את המשך העבודה.  

o  מחלקת מאור 

הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת התאורה בעירייה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת  

 הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור ע"פ דרישה. 

o  חברת חשמל 

-ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי   חשמל תת  3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לפחות 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא  

תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע  

מנת לאפשר את עבודת  -כן לא תהיה לו תביעה היה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על-האפשרי. כמו

 חברת החשמל. 

o  "חברת "בזק 

קרקעיים.  -ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי תקשורת תת  3הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות 

העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות  

 עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. 

מנת  -כן לא תהיה לו כל תביעה היה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על-כמו

 לאפשר את עבודת חברת בזק. 

o  טלוויזיה בכבלים 

 הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת הכבלים הפועלת באזור. 

o   קק"ל 

 הקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל. הקבלן ישלם ישירות לקק"ל את תשלומי האגרות 

 והפיקוח אשר  יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את התשלום, כנגד חשבוניות מס מקוריות.  

o  רשות העתיקות 

הקבלן יתאם השגחה ופיקוח מטעם רשות העתיקות. הקבלן ישלם ישירות לרשות העתיקות את תשלומי  האגרות  

 והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את התשלום כנגד חשבוניות מס מקוריות. 

o  וחברת תש"נ  קצא"א  –חברת קו צינור הנפט 

בו יש צורך בחצייה של קווי   פרויקט/עבודהכאשר יש   קצא"א ותש"נהקבלן יתאם מעבר ברצועת צינורות של חברת  

 גז או כל קו אחר.  דלק,

o  נתיבי ישראל 
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את כל הנדרש לצורך קבלת היתר עבודה. הקבלן ישלם ישירות למע"צ את תשלומי   לנתיבי ישראלהקבלן יגיש 

האגרות והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את התשלום, כנגד חשבוניות מס מקוריות.  

 התאום עם מע"צ יתבצע רק כאשר תוואי הקו המתוכנן עובר ברצועת הדרך השייכת למע"צ. 

o נתיבי איילון 

הקבלן יגיש לנתיבי איילון את כל הנדרש לצורך קבלת היתר עבודה. הקבלן ישלם ישירות לנתיבי איילון  את תשלומי  

האגרות והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את התשלום, כנגד חשבוניות מס מקוריות.  

 התאום עם נתיבי איילון יתבצע רק כאשר תוואי הקו המתוכנן עובר ברצועת הדרך השייכת ל נתיבי איילון. 

o  חברות התקשורת 

 הקבלן יתאם השגחה ופיקוח בהתאם לצורך מטעם חברות התקשורת השונות פרטנר,סלקום,פלאפון וכו'. 

o  משטרת ישראל 

הסדרי התנועה הנדרשים לכל היתר נקבעים בשיתוף עם משטרת ישראל ומאושרים ע"י משטרת ישראל. הקבלן 

 מחויב לקבל את אישור משטרת ישראל  לכל היתר עבודה. 

o     תשתיות אנרגיה 

לאורך התוואי המוצע של קו הסניקה  נמצאים קווי דלק בבעלות חברת תשתיות אנרגיה על הקבלן יהיה לחצות קוים  

אלו . לפני החציה יהיה על הקבלן לתאם את העבודה עם רשויות תשתיות אנרגיה, להזמין מטעמם מפקח לאתר ולבצע  

 את העבודה על פי הנחיותיהם. הקבלן יממן את התשלום בגין שרות זה ישירות עם תשתיות אנרגיה. 

על הקבלן להציג לנציג המזמין אסמכתאות בכתב מצד קצא"א ותש”ן שביצוע העבודה מתואם במלואו, ובסיום  

 החצייה אישור כי העבודה בוצעה לשביעות רצון קצא"א  ותש”ן וכי אין לחברת קצא"א ותש”ן כל דרישות נוספות.   

o  רכבת ישראל ונת"ע 

 הקבלן יגיש לרכבת ישראל ו/או לנת"ע את כל הנדרש לצורך קבלת היתר עבודה. הקבלן ישלם ישירות        

 לנתיבי איילון את תשלומי האגרות והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את         

 התשלום, כנגד חשבוניות מס מקוריות. התאום עם נתיבי איילון או עם נת"ע יתבצע רק כאשר תוואי הקו        

 המתוכנן עובר ברצועת הדרך השייכת לנתיבי איילון או לנת"ע.       

o   עבודה בשטח חקלאי 

כשתבוצע העבודה בשטח חקלאי, יוזמן שמאי מקרקעין מטעם התאגיד והתשלום בגין הפיצוי ישולם ישירות על ידי  

 התאגיד. 

 תאום מול תושבים  . ד

o  .הצבת שילוט כנדרש 

o   ימים לפני   7, באחריות הקבלן לחלק על גבי פליירים פרויקט/עבודהוכל תחילת שלב ב  פרויקט/עבודהלפני תחילת

, שלבי הביצוע   פרויקט/עבודההמסבירים על מהות ה פרויקט/עבודההודעות לכל התושבים בשטח התחילת ביצוע, 

 והסדרי התנועה הזמניים. 

o   באחריות הקבלן לתלות ולחלק הודעות לתושבים מכל סוג שהוא )בתאום עם תאגיד מי הרצליה והמפקח(, הנדרשות

. חלוקת הודעות על סגירת מים ופינוי רכבים,  פרויקט/עבודהלצורך ביצוע העבודות בהתאם לפעילויות השונות ב 

הנדרשת לצורך ביצוע העבודה הן הודעות שמחובתו של הקבלן לחלק לתושבים בהתאם לזמנים המצוינים במפרט  

שעות לפחות לפני התאריך   48נדרש, יש לחלק  אם  פינוי רכבים סגירת מים ו/או  הטכני הנ"ל. חלוקת הודעות על  

לפינוי בפועל. בעבור הודעות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת ועליו לכלול זאת במחירי  לסגירת המים ו/או  הנדרש 

 היחידה השונים בכתב הכמויות. 

o על הקבלן  פרויקט/עבודהתאום מול התושבים הנו על חשבון הקבלן והעלות כלולה במחירי היחידה השונים של ה .

 לקחת זאת בחשבון בהגשת הצעתו למכרז. 

 תאום מול עיריית הרצליה  .ה

o  09ממנהלת מדור פיקוח היתרים בעיריית הרצליה )   פרויקט/עבודהעל הקבלן למשוך את היתרי העבודה והמשטרה ל-

 .פרויקט/עבודהולמסור לה מועדי תחילה וסיום של ה( 9719307

o  72( ויפיץ אותו לגורמים השונים פרויקט/עבודהמפקח התאגיד יפיק טופס תחילת ביצוע בפועל)צו התחלת עבודה ל  

 שעות לפני מועד הביצוע, בהתאם להנחיות התאגיד. 

o 48   ,שעות לפני כל עבודת לילה מתוכננת, יש להודיע על מהות העבודה , מיקומה ואורכה לתאגיד מי הרצליה, למפקח

 למוקד העירייה ולדוברות העירייה.
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 . עבודות בשעות חריגות  14

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, אם וכאשר הקבלן יידרש לבצע עבודות לילה בגלל הסדרי תנועה או במקרה ויידרש לכך  

ע"י המפקח, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, תשולם לקבלן תוספת עבור עבודת לילה ע"פ הסעיף המתאים בכתב  

ללא קשר לכמות כח האדם או   ,התוספת שתשולם הנה קומפלט  הכמויות. אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה ובסופי שבוע.

שבוצעה באותו הלילה. הקבלן יגיש לכל עבודת לילה, כתב  מעלות העבודה   16%התוספת תהיה  .המועסקים בלילה ,מספר הצוותים 

 תוספת.  16%-כמויות לעבודות שבוצעו באותו הלילה וממנו תיגזר התוספת של ה

 

 ומחירים של סעיפים שלא מופיעים במפרט הטכני וכתב הכמויות  . מחירי עבודות רג'י15

מובהר כי מחירי  שעות רג'י לעבודות שונות יובאו בחשבון לצורך ניתוח מחיר לעבודות חריגות היה ויבוצעו ורק בהנחיה מפורשת  

 של המפקח מראש ובכתב. 

שעות. כאשר יופעל סעיף כלשהוא בפרק עבודות רג'י,   9לצורך חישוב בלבד, עלות יום עבודה תחושב ע"פ מחיר שעת עבודה כפול 

ליום עבודה של הקבלן ויחידות הסעיף הן שעת עבודה, התשלום ברג'י יהיה לפי עלות יום עבודה מחושב ע"פ ההבהרה לעיל ונתון  

 להחלטת המפקח והמזמין. 

במקרה של שינויים כלשהם בין מהות העבודה וכתב הכמויות לעבודה זו שאינם מתומחרים, ייקבע מחיר העבודות ע"פ ניתוח מחירים  

, שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח והמזמין.  20%רווח קבלני או לפי מחירון דקל עם הנחה של  12%לפי עלות העבודה פלוס 

כאשר אין סעיף מתאים במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע  

 . 30%ובהפחתה של 

  

 . מדידות 16

 שבמפרט הכללי חלות על הקבלן החובות הבאות:  003כהשלמה ובנוסף לאמור בפרק 

הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות לא ישמשו כבסיס למדידת הכמויות. על הקבלן באמצעות מודד מוסמך ורשום למדוד את   .א

המצב הקיים בטרם החל הקבלן בעבודתו באתר. לאחר אישור תכנית המדידה והגבהים הקיימים בפועל  ע"י המפקח, הנ"ל  

למען הסר ספק, על הקבלן למדוד גם את כל חיבורי הביוב הקיימים ובפרט את גבהי  ישמשו כבסיס למדידת וחישוב הכמויות.  

T.L, I.L. .של כל השוחות הפרטיות האחרונות במערכות הביוב הפרטיות, לפני החיבור לשוחת הביוב הציבורית    

עם רשימת קואורדינטות של נקודות )חתכים(, פרטי   .I.Pנקודות לקשירת הרומים,  .B.Mנקודות לקבלן יימסרו רשימת  .ב

 התווית כבישים, קשתות ורדיוסים. המודד יעבוד לפי קוארדינטות רשת ישראל החדשה. 

 כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.  

קרקעיים  –קרקעיות, מיקום מתקנים תת –על הקבלן לסמן את צירי הכבישים, גבולות החלקות והמגרשים, צירי המערכות התת .ג

. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של  המפקחוכד'. כל זאת יבוצע תוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון 

 הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן. 

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן,   . ד

 המפקח. על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י 

התאמה, אשר נובעת  -אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי  .ה

 המפקח. מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של 

המפקח  התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי . ו

 ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר   .ז

 שיחזור חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. 

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   .ח

אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה,    מפקחהקבלן יהיה רשאי להציע ל

 אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור.  

 את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  .ט

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות ע"פ הצורך, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן חתכים לרוחב או   . י

 מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום. 

יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה )אם יראה לנכון לעשותה( רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי   המפקח . יא

 ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.  מפקחהקבלן תוגש בצורת רשימה ל 
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על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" ורשום שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד   . יב

אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם  -אלקטרו

 לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. אמצעי המדידה צריכים להיות בשטח בכל זמן הביצוע  ולעמוד לרשות המפקח. 

וכד'( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד   .I.Pאם נפגעו הנקודות מכל סיבה שהיא במהלך העבודה )נקודות  . יג

 מוסמך. 

 כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.  . יד

 כל העבודות האמורות במסגרת המדידות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.  . טו

 סימון מתקנים ותשתיות קיימים ואחריות הקבלן:  .טז

הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל המתקנים, הצינורות ומערכות אחרות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור   .1.טז

על שלמותם. סימון המערכות הקיימות על תנוחות ו/או חתכים לאורך יבוצע לפי הנחיות לעיל. חפירות לגילוי הצינורות,  

הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים  

 המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. 

 הקבלן יסמן ויגן על כל מתקן תת"ק או עילי לרבות הצינורות, שוחות בקרה, ארגזי אביזרים, עמודי חשמל או תאורה ועוד.  .2.טז

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של   .3.טז

 הקבלן. 

המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהוא. עבודה בקרבת צינור, כבל וכל מתקן תת או על קרקעי תעשה  .4.טז

רק באישור מוקדם בכתב ובפיקוח צמוד של בעל המתקן/מערכת או האחראי עליו. כל התשלומים בגין הנ"ל בסעיף זה ישולמו  

 ע"י הקבלן. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק לקווים, למבנים ולמתקנים שכנים. במקרה   .5.טז

 הכול על חשבון הקבלן.   -הצורך, בזמן החפירה יתמכו ויוגנו הקווים הקיימים המקבילים או החוצים את המערכת החדשה 

הקבלן יהיה אחראי לנזק אשר ייגרם למבנים, לקווים ולמתקנים ומתחייב לתקנם באופן מידי, על חשבונו, לשביעות רצונו של  

 המפקח, התאגיד והעירייה.  

הקבלן מתחייב שלא להניח מחוץ לשטח הבנייה חומר ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רגל  

 ו/או כלי רכב. 

 הקבלן יהיה אחראי על כל פגיעה בתשתית קיימת, בין אם היא מסומנת בתכניות ובין אם לא.  .6.טז

 

 ( A.Mתכניות עדות ) -. תכניות "לאחר בצוע"  17

 א. הנחיות כלליות 

בהתאם   PDF-ו DWGיבצע את המדידות הנדרשות להכנת תכניות עדות ויגיש את תכניות העדות בקבצי   קבלן מודד מטעם ה

הקבלן מחויב לתת למודד את כל העזרה הנדרשת לצורך מדידת תוואי הקווים , המתקנים   . מיפוי לאומי להגשת מפות למפרט  

 והאביזרים לצורך הכנת תכנית עדות המשקפת את המציאות בשטח. 

 יבצע ויכין  את תכניות העדות.  מטעם התאגידהתאגיד רשאי לדרוש שמודד 

יום מגמר העבודה, לפני מסירת הקו לתאגיד, מפות מדידת עדות שנערכו על ידי מודד מוסמך   14באחריות הקבלן להכין, תוך 

מיפוי לאומי להגשת מפות  בהתאם למפרט  כפי שנדרש ע"י המזמין    AUTOCAD, ברמתDWGורשום. החומר יערך בקבצי 

ומבוססת על נקודות הבקרה של המודד מטעם המזמין, פרטי הביצוע )לכל הנושאים והפרטים שהופיעו בתכנון, קרי: תנוחות,  

מגופים   .I.Lאלמנטים, על ומתחת לפני השטח ומיקומם הגיאוגרפי, תאי בקרה למערכות השונות, קולטנים, צינורות, 

. עבודת המדידה לאחר הביצוע תבוצע במשך כל ביצוע העבודה כולל  בכל תוכנית עדות יהיו גושים וחלקותואביזרים(. 

הסתמכות על נקודות אבטחה שיבוצעו בשטח בשיתוף עם המפקח ויביאו בחשבון גם הנחיות שניתנו לקבלן להסטת הקו לתוואי  

 אחר אשר המפקח בתאום עם המתכנן  ראו לנכון להסטתו מבלי להוציא תכניות מעודכנות. 

 . Z, Y, Xתכניות לאחר ביצוע יכילו מיקום, גובה ותאור של כל הפרטים, בקואורדינטות  

 ( יישתל תרשים של אזור המדידה של גושים וחלקות. A.Mבכל מפת עדות )

 יש לרשום את שמות הרחובות במפת העדות. 

  50-במפת העדות של קווים, יוצגו כל ההתחברויות לקווים קיימים כולל תוואי הקווים הקיימים שאליהם התחברו באורך של כ

 מטר. 

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש תיק מתקן )תיק הכנה למסירה(  לפני בדיקת תכניות העדות ע"י התאגיד.

שורן ע"י המתכנן, המפקח ותאגיד  יב.  בצוע מצעים ואספלטים בכבישים ומדרכות יתחילו רק לאחר הכנת תכניות  אחרי בצוע וא 

 המפקח בכל ולכל נקודת מפנה. בשיתוף עםנקודות אבטחה ליצור באחריות הקבלן  "מי הרצליה".
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)רום   G.L-ו T.Lגובה מכסה השוחה    – המגרש בורי הביוב מהמגרשים תימדד נקודת תחילת החבור )או שוחה( בתוךיג.  לח  

יצוינו קואורדינטות של   .של כניסת החבור לשוחה על קו ראשי .I.L )רום תחתית(, גובה מפל )היה וישנו(, כ"כ I.L ).קרקע 

 קצה החבור, כל נק' מפנה בתוואי )כיוון ו/או עומק( תימדד ותצוין בתוכנית העדות, כל מעבר מכשול יסומן ויתועד. 

 ( של תאים ושוחות קיימים על קווי מים, ביוב וניקוז קיימים. T.Lורום מכסה )  (.I.L) ( תכלול גבהי תחתיתA.Mד.  תכנית העדות )

וחיבורים לקווים קיימים כפי   פרויקט/עבודה( תכלול את כל המערכות מכל היעודים שבוצעו במסגרת ה A.Mה.  תכנית עדות )

 שהתגלו במהלך הבצוע. 

 ( למערכות יוכנו על רקע מדידת גושים וחלקות, כבישים ומדרכות סופיים, כולל ציון הגבהים. A.Mו. תכניות עדות )

 עטיפות בטון ופלטות בטון.    .C.L.S.M -ז. בתכנית יסומנו קטעים עם מילוי ב

 לאחר בצוע, המפקח והקבלן.   ( יהיו חתומות ע"י מודד מוסמך ורשום שיבצע את המדידותA.Mעדות ) תכניות  .ח

 (, יצוין מספר ותאריך העדכון. A.Mהיה ויהיו עדכונים של תכניות העדות ) .יצוין תאריך הכנת התכניות 

 תכנית משולבת עם סימון של כל המערכות שבוצעו.  –יוגשו לכל מערכת בנפרד, ובנוסף   (A.Mט. תכניות עדות )

התאמה מלאה לקבציי אוטוקאד במבנה   הקבצים יתאימו . PLT -ו  DWG ,PDFיוגשו למזמין בקבצי   ,( A.Mעדות ) תכניות  י.

 המזמין.  של .G.I.S 'מבא"ת )מבנה תכניות אחיד( או לפי הנחיות מח

על גבי התנוחה, כולל מידות   יא. תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר את פרטי הבצוע. כל פרטי הבצוע יסומנו 

. גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה  L.T ,H,G.L, )בכל הכניסות והיציאות של כל שוחה(L. I אופקיות ואנכיות

 בלבד. 

 אם קיימים מספר גיליונות, יש להבטיח את החפיפה והרצף בהתאם. כמו כן יש לצרף תרשים סביבה כולל  יב.  

 "מפתח גיליונות".       

 ( אם לא יופיעו בהם הפרטים  כדלקמן: A.Mיג. לא יתקבלו תכניות עדות )   

 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.  •

 שמו וחתימתו של מודד מוסמך ורשום שביצע את המדידה ותאריך ביצועה.  •

 שמו וחתימתו של הקבלן המבצע.  •

 שמו וחתימתו של המהנדס המתכנן. •

 תאריך הבצוע, מספר ההסכם, הזמנה או כל הסכם אחר.  •

 הכנת תכניות לאחר בצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה בפועל.  •

 ט"ו. קווים שתוכננו לביטול ובוטלו , יש לסמנם בצבע צהוב ולציין קו מבוטל. 

 ט"ז. אין להכין תכניות עדות לפי תכניות המתכנן לביצוע, אלה לפי מדידה בשטח בלבד. 

 

( עבור צנרת המים, יש לצבוע בכחול  את קווי המים שבוצעו בפועל. קווי ביוב יצבעו  AS MADEלצורך סימון פרטי הבצוע )

 באדום. 

באומדן מחירי היחידה לאספקה והנחת צנרת נלקח בחשבון עלות מודד מוסמך למטר מדידה כולל הכנת תכנית עדות. בפרויקטים בהם  

ויחייב את הקבלן   מודד מטעם התאגיד יבצע את המדידה והכנת תכנית העדות, התאגיד )המזמין( יממן את עלות הכנת תכנית העדות

 . GIS-₪ לא כולל מע"מ, עבור המרת המדידה למפרט התאגיד של מערכת ה ₪1,500 +  5,000במחיר קבוע של בחשבון סופי  

₪ לא כולל מע"מ עבור הסבת תוכנית העדות של   3,000כאשר המודד הנו מטעמו של הקבלן, הקבלן בכל פרויקט יחויב בעלות של 

בנפרד( למפרט המדידה של התאגיד להכנסת התוכניות   תוכניתלהסבה עבור כל  לא כולל מע"מ,  ₪  1,500קו המים ושל קו הביוב) 

 . GIS-למערכת ה

( לבין המפרט למיפוי לאומי להגשת מפות העדיפות היא למפרט מיפוי לאומי להגשת  23במקרה של סתירה בין הכתוב בסעיף זה) 

 מפות.  

 

 . אמצעי זהירות, בטיחות וגהות18

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו,  הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי  

הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, תמוך דפנות החפירה, הנחת קווי צינורות,  

 הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו' הכל בהתאם לחוקים והתקנות.

הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מטעמו אשר יטפל בכל נושא הבטיחות ויהיה אחראי על ביצוע הנחיותיו ועל ביצוע כל הוראות הבטיחות  

 על פי כל דין ו/או תקנה. 

בנוסף על האמור במפרט הכללי ובהסכם, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע  

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות גדרות  
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זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר,  

פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  

 והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר  

בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו  

ויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות  ו נושא ל

בהסכמת שני הצדדים או כאמור בשאר מסמכי ההסכם. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או  

תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות  

 כלשהי בגין נושא זה.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן היה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות  

ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהו, הכול  

 בהתאם למפורט במפרט הכללי והחוק. 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לנקזים לשוחות ביוב או שוחות בקרה אחרות הקיימות בשטח על הקבלן לבדוק תחילה את  

 השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את המפורט להלן: 

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר   •

חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים  

 ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אך ורק לנושאי מסכות גז. 

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  •

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה   -לעבודה בתא בקרה קיים  -

 מכסים. 

 המכסים משני צדי נקודת החבור.  -לחבור אל שוחה קיימת  -

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה   •

 הצורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות כשהוא חגור חגורת בטיחות   •

 שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק עובד הנמצא מחוץ לשוחה. 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.   3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  •

 מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.  5.0בשוחות בקרה שעומקן מעל  •

 

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יהיו בעלי תעודה המוכיחה שעברו קורס לעבודה בגובה ושטחים מוקפים,  

 יודרכו בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות מנזק העלול להיגרם   -זמניים  ניקוזהגנה על העבודה וסדרי 

 ע"י מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו לתאגיד מי הרצליה. 

במיוחד, ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני  

כל מקור מים אחר. הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת  

 התעלות לפני מסירת העבודה. 

 כל עבודות העזר לניקוז זמני, לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

ידי הקבלן בלי  -כל נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לא עשה כן, יתוקן על

 דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 . אחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע העבודה 19

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר וניקיונו במשך כל תקופת ביצוע  ו מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו 

על הקבלן להבטיח בכל שלב במהלך העבודה שלא יהיו מפגעים בטיחותיים כל שהם.  העבודה ועד למסירתו וקבלתו על ידי המזמין. 

הניקיון יעשה מדי יום במהלך ובסיום יום העבודה בהנחיית המפקח . במהלך ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים,  

למניעת אבק העלול להזיק לתושבים ולאנשים הגרים או עובדים בסביבה, לצמחיה, לשדות מעובדים, לעובדי הקבלן או לכל גורם  

 אחר.

הקבלן יעמיד לרשות העבודה באתר מדי יום במהלך ובסיום יום העבודה וככל שיידרש מטאטא מכני לניקוי של רחובות ומדרכות  

 באזורי הביצוע.  
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והסדרי   על הקבלן לדאוג במהלך בצוע העבודה להסדרת כניסות זמניות לרכב  ולהולכי רגל בתחום העבודה על פי דרישות המפקח

 . עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד ויש לראות אותה כלולה במחירי היחידה השונים. התנועה הזמניים 

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר ישפכו ע"י אחרים באתר העבודה. הקבלן יסלק את הפסולת  

 ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ועל חשבונו. 

לא ישולם עבור סילוק  פסולת , בין שהייתה קיימת באתר עד לקבלת צו התחלת עבודה ובין כזו שתתוסף במהלך הביצוע ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו. או גורמים אחרים ועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום שפיכה מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה 

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שנגרמו כתוצאה  

 הכול בהתאם להוראות המפקח.  -מעבודתו ופוזרו על הכבישים 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

 

 . ניקיון השטח בגמר העבודה 20

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים  

שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים ומבני עזר אחרים וטאטוא השטח ע"י  

 מטאטא מכאני לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

גינות וכו' שלידם ביצע   מדרכות,  דרכים,  גדרות, כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה,-כמו

 עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת לכך. 

 

 . פינוי פסולת לאתר שפיכה 21

בנוסף על האמור במפרט הכללי ובהסכם, באחריות הקבלן לתאם מקום לאתר שפיכת פסולת מסודר ומאושר ע"י המשרד להגנת  

הסביבה, מחוץ לתחומי העיר הרצליה ולדאוג לכל האישורים הדרושים לשם כך כולל תשלום האגרות כנדרש. באחריות הקבלן לדאוג 

 לדרכי גישה לאתר זה וממנו. כל התאומים והתשלומים הללו יעשו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. 

 על הקבלן להציג מסמכים המאשרים את שפיכת הפסולת באתר מורשה כאמור עפ"י דרישת המפקח. 

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלה במחירי הסעיפים השונים  

עבודות עפר,  בתמחור כל   – 51.02בכתב הכמויות. מודגש בזאת שלא תשולם כל תמורה נוספת לכך. בסעיפים השונים בתת פרק 

  Xכולל פינוי עודפי הקרקע ופינוי פסולת בעומק עד  A-2-4אספקה מילוי והידוק קרקע מיובאת עם דקים מסוג  סעיף של הובלה,

 מטר נלקחה בחשבון גם עלות האגרה לפינוי מ"ק פסולת לאתר מורשה. 

 

 . סמכויות המפקח22

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי סמכויות המפקח ההוראות שלהלן. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע   .א

 או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט וההסכם. 

התאמה ביניהם ו/או  -המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי .ב

 בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.-אי

 המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.  .ג

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת   . ד

ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה  

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. 

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת   .ה

ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה  

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. 

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או המפרט או אם לדעתו   . ו

נחוץ הסבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר  

 את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכול לפי תנאי ההסכם. 

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה עד שלשה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע לצורך ביצוע התיאומים והעבודה.   .ז

לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי  

התכניות כנ"ל או עדכון של תכניות אלה שנמסר לקבלן ע"י המפקח במהלך הביצוע לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על  

 הקבלן. 
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המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות   -סמכויות המפקח  .ח

עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של  

 הקבלן. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף כוח אדם ו/או כלים מכאניים ואחרים אם וכאשר הקבלן לא עומד בלוחות הזמנים או   .ט

 להוציא כלים מכאניים שאינם מתאימים ולדרוש מהקבלן הבאת כלים מתאימים לשטח העבודה. 

 למפקח אסור לבצע שינוי בתוכניות ללא קבלת אישור בכתב מהמתכנן ו/או מהמזמין.  . י

 

 . תוכנת פיקוח23

 תוכנה לניהול הפיקוח בפרויקטים השונים המתבצעים ברחבי העיר הרצליה.  יחליט על הפעלתהתאגיד כאשר אם ו

 מנהלי העבודה של הקבלן מחויבים להתחבר ולעבוד עם התוכנה מול המפקח ומול התאגיד. 

 המשתמשים בתוכנה שיקבעו ע"י הקבלן , יקבלו הדרכה ויעבדו עם התוכנה באופן שוטף ויום יומי. 

 . רישיון שימוש לתוכנה , )מנהל עבודה(פרויקט/עבודהבהקבלן יחויב לרכוש לכל משתמש 

 . לא כולל מע"מ  ₪ לשנה 1,300  לכל משתמש היא: העלות לשנה

 בעת מתן הצעת המחיר שלו במכרז. ת את המחירים הנ"ל בחשבון  חעל הקבלן לק

 

 . אספקת מים וחשמל לאתר 24

תשומת לב הקבלן מופנית לנושא במפרט הכללי. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים כגון מכלי מים, גנרטור  

 לאספקת זרם עצמי למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק. 

בעבודות תחזוקת שבר עלות המים איננה   כל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות שימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן.

 על חשבון הקבלן. 

 

 . השגחה מטעם הקבלן  25

שנים לפחות, בביצוע עבודות   5בעל ותק מקצועי וניסיון של מהנדס בעל רישיון" בא כוחו של הקבלן יהיה "בפרויקטים,  .א

 לאורך כל תקופת הביצוע.    המהנדס ימצא בכל יום באתר מהסוג הנדרש בהסכם זה ומאושר ע"י המפקח, 

מוסמך ע"י משרד העבודה בעל   -"מנהל עבודה מוסמך ורשום" במשך כל תקופת הביצוע  פרויקט/עבודהבכל הקבלן יעסיק  .ב

זה . נציג הקבלן בשטח הינו מנהל עבודה מוסמך ורשום בעל   פרויקט/עבודהשנים לפחות בתחום הנדרש ב   5ניסיון מוכח של 

 . בהתאם לדרישות החוק פרויקט/עבודההסמכה לבטיחות שנרשם במשרד העבודה לפני ביצוע ה

רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, סייר בשטח, ולמד את רשימת הכמויות, סוגי החומרים   .ג

 וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

 

 )כולל אביזרים, צנרת, מגופים( . אספקת חומרים 26

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי אספקת חומרים ההוראות שלהלן: 

הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולאחסן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות   .א

 ובין אם לאו. 

בלבד, פשתן, זפת, צבע לצביעת צנרת   ZIKAהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את חומרי העזר הנדרשים כגון: אלקטרודות  .ב

עילית, אטמים לאוגנים, חומרי בידוד ואיטום לתאים, חומרי מילוי, חומרי בנייה, מחצבה, מלט, חול , זרז ייבוש למלט וכו'. עליו  

)סעיף זה כולל גם את צוות שרותי תחזוקת    לכלול את מחירי חומרי העזר במחירי היחידה השונים המופיעים בכתב הכמויות.

 שבר( 

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס  החומרים המתכנן והמפקח מראש הן ביחס למקורות  הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין, .ג

המובאים מאותו   החומריםמשמש גם אישור לטיב  החומריםלטיב החומרים. מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור 

מתאימים לצורכי העבודה. עם   החומריםגם ממקור מאושר, אם אין אותם  החומריםמקור. הרשות בידי המפקח, לפסול משלוחי 

המיועדים לביצוע העבודה, לבדיקות במעבדה החומרים דגימות של בהתאם לצורך ולדרישת המפקח  התחלת העבודה, יגיש הקבלן 

כאלה, בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות בביצוע    חומרים מוסמכת. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה תוך  שימוש ב

העבודה והן תחייבנה את שני הצדדים. החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן לאתר, יתאימו לדגימות שאושרו. כל סטייה בטיב  

ו/או באיכות החומר, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן  

יביא למקום חומרים אחרים, בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעתו של המפקח. יש לציין כי אישור החומרים והמוצרים ו/או  

מקורם, ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות, תוך שימוש באותם  

 חומרים. 
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.  DINהחומרים יהיו חדשים, שלמים ותקינים ובעלי תו תקן ישראלי אם קיים. במקרה שאין תקן ישראלי , התקן הנדרש הוא  . ד

 (.   BSTD)למרות האמור לעיל, המזמין עובד עם אוגנים ,כולל אוגנים של אביזרים, על פי תקן 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חומרים בפני השפעות אקלימיות כגון: סידורים מיוחדים ליציקות בטון בימי   .ה

שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתו מפני גשמים, אחסון צנרת מחומר פלסטי במקום מוצל, אחסון מצעים במקום יבש וכו'.  

הקבלן יבטיח הגנה על מוצרים מורכבים וינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על העבודות, המוצרים, האביזרים )שהורכבו  

בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלה במפרט לגבי אביזרים וחומרים,   פרויקט/עבודהושלא הורכבו( עד למסירת ה

 יפעל הקבלן בכפיפות להוראות היצרן והמפקח.  

 הסכם וקבלת אישור המפקח.  העל הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם חתימת  . ו

על הקבלן להזמין צנרת, שוחות וחומרים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח  ולא על סמך תכניות. לא יתקבלו שום תביעות  

 בקשר לעודף בצנרת ובחומרים אחרים.  כמות הצנרת בכתבי הכמויות היא תיאורטית בלבד. 

 

 . בדיקות שדה ומעבדה 27

בדיקות מעבדה הורסות ולא הורסות לקביעת איכות וסוג החומרים והעבודה המסופקים ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט  

 הכללי והחלטת המפקח.  

הקבלן יתקשר עם מעבדה ו/או מעבדות מוסמכות לשם ביצוע בדיקות הורסות לבדיקת איכות וטיב החומרים והעבודה המסופקים ע"י  

 הקבלן.  

 לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן את פרטי המעבדה לאישור המפקח. 

 הזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות המפקח ועפ"י הנחיותיו. 

 סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך הפרויקט: 

 חומר מקומי לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(.   100%בדיקת  .1

 מטר(.  100בדיקת הידוק שתית )כל   –בדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי  .2

 חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(.   100%בדיקת  .3

 מטר(.  100בדיקת צפיפות שדה של חומר מילוי/מצע בכל שכבות המילוי )כל   .4

 בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספלט בשטח.  .5

 גלילים(.  4מטר  100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל   .6

 כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל בהתאם לדרישת המפקח.   118בדיקות בטון לפי ת"י  .7

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים והמלאכות, לרבות אטמים וצינורות. .8

 בדיקת לחץ ואטימות.  .9

 מהריתוכים בפרויקט(.   15% -)כ של ריתוכי קווי מים מפלדה צילומים רדיוגרפים  .10

 )כל אורך הקו ובתוכו, כולל חיבורי חלקות בביוב(. של פנים קווי המים והביובצילום וידיאו  .11

 בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר החיטוי.  .12

הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע כך שיהיה מספיק זמן בידי המפקח, לתאם את הזמנת הבדיקות 

 הנחוצות. 

כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת ההסכם ובתקופת האחריות, חלים על הקבלן  

 וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות  

לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון. הקבלן יישא בהוצאות כל הבדיקות. תוצאות המעבדה יוגשו בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים  

גם פרק של ניתוח הנתונים ומסקנות. המזמין רשאי להתקשר במכרז או בתהליך של קבלת הצעות מחיר עם קבלן או קבלנים הנותנים  

את השירותים הנדרשים ובצע את בדיקות השדה והמעבדה עם קבלנים מטעמו. במקרה שהמזמין יפעיל קבלנים מעמו, עלות הבדיקות  

בהתאם למחירי הקבלן או הקבלנים הזוכים, תנוכה מהחשבון הסופי שיגיש הקבלן בפרויקטים בהם המזמין יפעיל קבלן או קבלנים  

 מטעמו. 

 

 פרויקט/עבודה . תיאור עיקרי המשימות השונות של הקבלן במהלך ה28

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן מהמהדורה האחרונה של המתכנן,  

 ושהתכניות שבידיו מאושרות לביצוע.  
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 משימות טרום ביצוע 

 כללי  א.

לימוד המצב הקיים באתר העבודה לרבות איתור מטרדים קיימים ומגבלות ביצוע, הכרת  מסמכי ההסכם, תכניות העבודה, מפרטי  

 העבודה וכתבי הכמויות. 

 כוח אדם ב.

 את שם המהנדס ומנהל העבודה המוצע מטעמו  המפקחהקבלן יעביר לאישור  •

 שמורה הזכות לדרוש החלפת כל עובד מטעמו של הקבלן בכל מועד ולמפקח  . לנציג המזמיןפרויקט/עבודהל        

 בשטח באופן צמוד (.   )הקבלן יציג מסמכים של מנהל העבודה המוסמך שילווה את ביצוע העבודות    .  

 הקבלן מחויב להעסיק כמות כוח אדם המספיקה לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע העבודה במטרה למנוע   •

 אי נוחות מיותרת מהתושבים. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף כוח אדם אם לדעתו המקצועית כוח         

 האדם הקיים לא מסוגל לבצע את המשימות הנדרשות כדי לעמוד בלוחות הזמנים .         

מעביד בין הקבלן לבין העובדים הנ"ל( לכל הפחות כמות צוותי   -הקבלן יעסיק במישרין )במובן קיומם של יחסי עובד  •

( פרויקטים נפרדים בתחום המים ו/או הביוב ואשר בכל צוות  ארבעה) 4עובדים המאפשרת למציע לעבוד במקביל במסגרת  

רתך יהיה רתך   -רתך )שיכהן כראש הצוות( ועוזר רתך שהוא צנר . )ולמען הסרת ספק, השרברב  -כאמור יהא שרברב 

 ושברשותו תעודה ברת תוקף להוכחת האמור(.  127מנוסה, אשר עבר בהצלחה מבחן לפי ת"י 

 את החומרים   הקבלן ימסור את רשימת שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג •

 ויקבל את אישור המפקח לספקים והיצרנים.        

  אוםית  ג.

 יתאם את תחילת הביצוע מול גורמים פרטיים וציבוריים כגון:   המפקחהקבלן בשיתוף עם 

 מטרופולין וכו'( וכד'. האחריות    חברות תחבורה )אגד, עסקים, בעלי הזכויות בקרקע,מוסדות חינוך,   תושבים, מוסדות,

 לתאום היא של הקבלן בלבד. 

   ד. בדיקת תיקי ביצוע ותוכניות לביצוע

  תכולת תיק קבלן  1ד.

 עם קבלת העבודה, יקבל לידיו את "תיק הקבלן".    

 הקבלן יבדוק כי בתיק נמצאים המסמכים הבאים:                

 תכניות לביצוע חתומות על ידי המזמין.       •

 תכניות תיאום תשתיות.    •

 קבצים דיגיטליים של התוכניות לביצוע בהתאם לצורך.    •

 כתב כמויות וחומרים.    •

 פרוטוקולים וכו'.   סיכומי ישיבות,   •

 ה.  תכניות והיתרים 

הקבלן יבקר באתר העבודה ויוודא כי התוכניות מתאימות למצב הנוכחי וכי לא היו בשטח  שינויים משמעותיים העלולים         1ה.

 לגרום לשינוי בתוכניות. 

 פרויקט/עבודההקבלן יבדוק את התוכניות לביצוע,  כתב הכמויות והחומרים, כולל  אישור התאמתם ל   2ה.

ו/או תיקון כתבי הכמויות והחומרים בהתאם ועפ"י הממצאים בביקורו באתר העבודה ולאחר סיור בשטח   

 הכל בתאום עם המפקח.  עיריית הרצליהנציגי היזם או הקבלן, עם נציגי התאגיד,  פרויקט/עבודהה

 הקבלן יוודא כי התוכניות ברורות לו ואין הערות לגביהן.   3ה.

עריכת התוכנית, העלולים לגרום לשינוי בה, שחסר חומר כל   היה ויש לקבלן הערות ו/או ישנם בשטח שינויים מיום  4ה.

 מפקח. ל שהוא, או שהתגלו אי התאמות בין הנתונים, הקבלן יודיע  עליהם בכתב 

 הנדרשים לביצוע .   לביצוע מחברות התשתית,באחריות הקבלן לקבל את כל ההיתרים    5ה.

 הקבלן יכין תכנית התארגנות, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה, רשימת קבלני משנה         6ה.

 וספקים.                                             

 הקבלן יוודא ויאשר שהמודד מטעמו הנו מודד מוסמך ורשום.         7ה.
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 משימות בזמן ביצוע העבודות 

 התחלת ביצוע עבודה  א.

רשות   העתיקות, קק"ל וכו'   אישור להגבלת השימוש בדרך, היתרי עבודה מכל חברות התשתית, לאחר קבלת צו התחלת עבודה,     

 הקבלן: 

, יוודא שהתוואי מסומן כנדרש ובהתאם  ו/או עם היזם והקבלן של העבודה יערוך סיור עם מנהל העבודה ומודד מטעמו  •

יתעד וישמור בצילום   או שניתן לבצע את חיבור המים ו/או חיבור הביוב במיקום שתוכנן בתוכנית המאושרת. לתוכניות

  וידאו ותמונות דיגיטליות את המצב הקיים בגבולות העבודה המתוכננת.

 מפקח ויפרט את הסיבות לעיכוב.לבמקרה והתנאים בשטח לא מאפשרים תחילת ביצוע העבודה, יודיע   •

)לפי מפרט  המזמין(, לפני תחילת ביצוע  העבודה.  יוודא שיצא  פרסום     פרויקט/עבודההקבלן יתקין שילוט  עם פרטי ה  •

 לתושבים כולל חלוקת פליירים לתושבים באזור העבודה. 

 מהמפקח ועיריית הרצליה.    פרויקט/עבודהיקבל אישור לשטחי האגירה הנדרשים ב  •

 מפקח על מועד מדויק של תחילת העבודה בשטח. היעדכן את מנהל  •

 יתקין את הסדרי התנועה בהתאם לתוכנית המאושרת לפני תחילת ביצוע העבודה.   •

 ב.  יומני עבודה 

הקבלן ימלא הערותיו ביומן עבודה כל יום עבודה ויחתום על היומן לאישור.  היומן יהיה ע"פ מפרט המזמין וינוהל ע"י   •

 הקבלן. 

ביומן העבודה ירשמו בכל יום עבודה, מיום התחלת העבודות ועד לסיומן, כל הפרטים הנדרשים , כולל מזג האוויר, פירוט   •

הפועלים, המכונות והציוד לסוגיהם שהועסקו על ידי הקבלן ותיאור העבודות בהם שימשו, נוכחות גורמים חיצוניים באתר  

העבודה לרבות שוטרים בשכר, חברות התקשורת, חברת החשמל, רשות העתיקות וכו'; רישום ביצוע הבדיקות השונות  

כמויות החומרים אשר שימשו לביצוע חלקי העבודה השונים,    המבוצעות לקביעת רמת איכות החומרים והעבודה,

התקדמות בביצוע העבודה במשך היום, הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או על ידי מפקח, לרבות הוראות לעבודות  

צווי   נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה, תקלות והפרעות בביצוע העבודה, הערות מפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה,

 הפסקת עבודה וכל פרט אחר הנוגע לביצוע העבודות או העלול להשפיע על מהלך העבודה ועל טיבה.

ביומני העבודה חייבות להירשם כל העבודות המבוצעות, שלאחר ביצוען, לא ניתן למדוד אותן. עבודות שלא ירשמו ביומני   •

 לא ישולם עבור ביצוען גם אם הם בוצעו בפעל.  העבודה ולא ניתן למדוד אותן לאחר הביצוע,

 מפקח יחתום ביומן על כל הוראה, דרישה ו/או שינוי שניתנו לקבלן על ידו, לפני הביצוע ע"י הקבלן.  •

 הקבלן ינהל מעקב שוטף לסיום הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.  •

הקבלן המבצע רשאי לרשום ביומנים הערות בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את תאגיד מי הרצליה,   •

 ידו.  -אלא אם כן אישר אותם  נציג שהוסמך על

כל מסמך ובכלל זה יומן העבודה היומי, ייחתמו על ידי המפקח  והקבלן המבצע או בא כוחו המוסמך ויוגש לתאגיד מי   •

 . פרויקט/עבודההרצליה בסיום כל 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגויות ו/או הערה על ידי המפקח או הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה  •

 מילוי הוראות נציג תאגיד מי הרצליה ו/או ההסכם ו/או מסמכי המכרז. -לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה  כלשהי או/ו אי

 ג.    חשבונות חלקיים 

 יחידות, כמות הסכם, כמות נוכחית,    אור,ית  בחשבונות המוגשים יהיו העמודות הבאות: מס' סעיף, •

 כמות מצטברת, % )אחוז( ביצוע,  מחיר יחידה וסה"כ מצטבר. 

חריגה צפויה בכמויות או הוספת סעיפים חריגים ביחס לכתב הכמויות בהזמנת הקבלן, תירשם ותדווח בכתב למזמין טרם   •

הביצוע. לא תאושר חריגה בסעיף כלשהוא ללא דיווח מראש על החריגה למפקח וקבלת אישור בכתב, כולל אישור ביומן  

 העבודה.  

 בחודש הקלנדרי בעבור עבודה שבוצעה בחודש הקודם. חשבון שיוגש   10-קבלן יוודא שחשבון יוגש עד ל •

 ק ויאשר כמויות ביצוע וחשבונות ספקי שירות.  והמפקח יבד  •

ק ויאשר את מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. אישור סופי של סעיפים אלה יהיה  באחריות תאגיד מי  והמפקח יבד  •

 הרצליה בע"מ.  

המפקח יבדוק  שחשבונות הקבלן המבצע שהוגשו לבדיקה, כוללים את כל ההגדלות והחריגות בתקופת הביצוע של   •

החשבון. אישור סופי של סעיף חריג בעבודת הקבלן )סעיף שלא קיים בכתב הכמויות בהסכם עם הקבלן ו/או לא קיים  

 בהזמנת הרכש של הקבלן(, הנו בסמכות תאגיד מי הרצליה בלבד. 
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הקבלן יגיש חשבון חלקי בצירוף יומני העבודה המתייחסים לחשבון המוגש וחישובי כמויות. חשבונות שיוגשו ללא יומני   •

 עבודה ו/או חישובי כמויות, לא יתקבלו ויחשבו שלא הוגשו למזמין. 

 הקבלן יגיש עם החשבונית סקיצות של הביצוע בפועל.  •

את נתוני חשבונות הביצוע וחשבונות נלווים   יכניסהקבלן  אם וכאשר המזמין יעבור למערכת ניהול פרויקטים ממוחשבת, •

 אחרים , למערכת הממוחשבת אצל המזמין .  

 הקבלן יגיש בכל חשבון אסמכתא המאשרת את המחיר המעודכן לעלות שוטר ולעלות פקח תנועה.  •

 

 משימות עם סיום העבודה        

 א. החזרת המצב לקדמותו        

   מיד בסיום כל עבודה, הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו.   •

 החזרת המצב לקדמותו כוללת בין השאר, את תיקון הכביש והאספלט, ריצוף, תיקון         

 מדרכה ואבני שפה, סילוק והובלת עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הגורמים        

 אביזרים וחומרים למחסן הקבלן ו/או   פינוי צנרת, החזרת הסדרי התנועה הקבועים, המוסמכים,       

 (. פרויקט/עבודהימי עבודה מהגשת בקשה למסירת ה 7המזמין. )תוך         

 וביצוע תיקונים נדרשים בעקבות המסירה  ב.  מסירת העבודה        

 ביצוע הבדיקות וההכנות הבאות ע"י הקבלן, קודם לתיאום המסירה:                 

 כפי שבוצע בפעל בשטח.  פרויקט/עבודהבדיקה כי התוכנית מתארת ומציגה את ה  –(  A.Mתכנית עדות ). •

 . פרויקט/עבודהריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו ב •

 בדיקה ויזואלית של כל מרכיבי העבודה )אביזרים, כבישים, מדרכות וכד'(  ובדיקת תקינותם.  •

 מילוי טופס "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין( .  •

 יכיל את המסמכים הבאים:  לתיאום מועד מסירת הקו ימסור ביחד עם המפקח, תיק מתקן )תיק הכנה למסירת הקו(,  אשר •

 טופס  "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין(.  .א

 הקבלן(.  כאשר המודד מטעם)PDF -ו DWGניות לאחר ביצוע בפורמט כקובץ ת  .ב

 (. )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן(.  .A.Mשני העתקים של תכנית העדות )  .ג

 . פרויקט/עבודהכרטיסי אביזר לכל אביזר שהותקן ב .ד

, ע"י נותני השירותים השונים  פרויקט/עבודההעתקים מכל תוצאות בדיקות האיכות )בדיקות הורסות( שבוצעו ב  .ה

. 

 תוצאות בדיקות מעבדה של חיטוי הקווים, כולל טופס ריכוז ביצוע חיטוי קווי מים.  .ו

 . פרויקט/עבודההעתקים של כל ההזמנות שבוצעו לנותני השירותים השונים במהלך ביצוע ה   .ז

 אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי החומרים והאביזרים.  .ח

 תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימות. .ט

 דוחות תוצאות צילומים רדיוגרפיים של הצנרת.  .י

 דוחות פיקוח עליון.  .יא

 תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני / ספקי הציוד והאביזרים.  .יב

 בהתאם לקביעת המפקח.   פרויקט/עבודהיום ממועד סיום כל העבודות ב  21מועד הגשת תיק מסירה למפקח הוא עד   •

המפקח יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה" לפני מועד המסירה ויוציא פרוטוקול המסכם את המשימות שעל   •

 למסירה למחלקת אחזקה של המזמין.  פרויקט/עבודההקבלן לבצע כדי להכין את העבודות שבוצעו ב 

 המסירה מתבצעת בנוכחות נציגי הקבלן, מפקח, מתכנן ונציגי המזמין. •

 יום ממועד  21בהתאם לפרוטוקול המסירה, הקבלן יסיים את כל התיקונים והעבודות הנדרשות תוך  •

 המסירה.                          

 סופיים  ג. חשבונות  

 חשבון סופי יוגש בתיק קשיח.   •

 יוגשו שני תיקי חשבון סופי. תיק אחד  לעבודות המים  ותיק אחד לעבודות הביוב.  •

 )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד   הכנת תכנית העדות תבוצע במערכת אוטוקד ובהתאם להנחיות המזמין. •

 מטעם הקבלן(   

 .פרויקט/עבודההמסירה של היום ממועד  45החשבון הסופי יוגש עד  •
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 ד.  תיק חשבון סופי         

 תיק חשבון סופי יכיל:              

 תעודת גמר  מלא וחתום .  –טופס קבלת קו מים/קולחין/ביוב   •

 אישור מסירת עבודות אספלט מעיריית הרצליה.    •

 והמפקח.   פרויקט/עבודהחשבון סופי בדוק ומאושר על ידי מנהל ה •

 והמפקח.   פרויקט/עבודהניתוח מחיר לסעיפים חריגים בדוק וחתום על ידי מנהל ה  •

 טופס מאזן חומרים עבור חומרים ואביזרים שסופקו ע"י הקבלן וחומרים ואביזרים שהוחזרו ע"י הקבלן למחסן התאגיד.  •

 ומבוסס על חישובי כמויות.    טופס ריכוז כמויות ביצוע מיומני עבודה, בדוק וחתום על ידי המפקח •

חישובי כמויות חתומים על ידי מודד במקרה הצורך. ציון החריגות בכמויות והסברן על פי דוחות שהוגשו למנהל במהלך   •

 ביצוע העבודות. 

 טופס מדידות לאחר ביצוע עבודות מים/ביוב .  •

 . יומני עבודה מלאים וחתומים על ידי המפקח והקבלן •

 סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן.  •

 עותק נייר של תכנית העדות )תנוחה +חתך(. )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן(.  •

 )כאשר המודד מטעם הקבלן(. PDF -ו DWGקובץ תכניות לאחר ביצוע בפורמט  •

 עותק נייר( שצולמו מתחילת העבודה ועד לסיומה.  + תמונות )קובץ •

 

 פרויקט/עבודה . שילוט ל29

ולעבודות תחזוקת שבר ויזומות שני שלטים במידות  מטר  3X2במידות  לפרויקטים על הקבלן לייצר לספק ולהתקין שני שלטים

70X50   שגובה החלק התחתון   3יוצבו בעזרת שני צינורות פלדה בקוטר " לפרויקט ובהתאם לדרישות התאגיד. השלטים ס"מ לפחות

 השלטים לעבודות שבר ויזומות יוצבו על הקרקע בעזרת מתקן מתאים להעמדתו של כל שלט. מ' מעל הקרקע.   2של השלט יהיה 

השלטים, מיקומם ונוסח הכיתוב בהם יקבעו על ידי המפקח ויאושרו ע"י התאגיד. הקבלן ימסור אישור, ממהנדס קונסטרוקטור,  

 לביסוס השלט וליציבותו בעת העמדה ואישור מהעירייה על העמדת השלט. 

 יפרק הקבלן בפירוק זהיר את השלט ויחזיר את המצב לקדמותו.    פרויקט/עבודהבגמר ביצוע ה

 מודגש בזאת שעבור שילוט זה כולל פינויו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול זאת במחירי היחידה של הסעיפים השונים . 

 

 תאום עם המתכננים  .30

כל התאומים, ההצעות לשינויים, בקשות לפרוט התכניות וקבלת הסברים לגביהן, ייעשו אך ורק דרך המפקח. בכל מקום בו קיימת אי 

התאמה בין התכניות או יוזמה של הקבלן לשינוי, יש לתאם את הנושא עם המתכנן באמצעות המפקח ובאישורו. כל שינוי דרוש לידע  

 את המזמין ולקבל את אישורו בכתב לפני ביצוע השינוי. 

 

 . פרוק צנרת, שוחות, מתקנים קיימים מבוטלים 31

 הפירוקים הנ"ל יהיו בתאום ובאשור המזמין.   פירוק מגופים, אביזרים, צנרת ושוחות מבוטלים, יהיה מבוקר וזהיר. א.

אחרי הפירוק, יובאו למחסן המזמין בהתאם   שוחות שכולם שמישים וניתן לעשות בהם שימוש חוזר מגופים, אביזרים, מכסי ב.

במידה ולא תתואם החזרתם למחסן ע"י הקבלן לא תשולם לקבלן התמורה בעד פירוקם והקבלן  להוראות המפקח ונציג המזמין.

 ממחירו כחדש.   50%-יחויב עבור כל אביזר, מכסה, מגוף ב

 האביזרים והחומרים.   ,על הקבלן לקבל אשור בכתב מהאחראי על מחסני המזמין על מסירת הציוד  ג.

  תעלות ובורות אחרי בצוע עבודות הפירוק ימולאו בהתאם לפרט מילוי תעלות והנחיות המפקח. ד. 

 ה.   פרוק צנרת בתוואי הנחת הקו המתוכנן, כולל פינוי הפסולת לאתר מורשה, כלול במחירי הנחת צנרת המים והביוב.  

  כאשר הקבלן נדרש לפרק צנרת לא בתוואי הנחת הצנרת החדשה, הפרוק יהיה פרוק זהיר, כולל חיתוך הצנרת בעזרת דיסק, ו.  

אטימת קצה הצינור ע"י ריתוך "פלטקה" סגורה והובלת הצנרת למחסן המזמין ו/או לאתר פסולת מורשה . המדידה לתשלום פרוק  

מילוי   פרוק הצנרת, חפירה,  ניסור אספלט ו/או פרוק ריצוף, זהיר של צנרת היא לפי מ"א. מחיר פרוק צנרת מים וביוב כולל:

 פינוי הפסולת ועודפי הקרקע.  בחומר מקומי נברר והידוקו בשכבות,

ז.    המדידה לתשלום פרוק אביזרים היא לפי יחידה. מחיר הפרוק כולל את החפירה לגילוי האביזר כולל פרוק השוחה)אם  

 מילוי והידוק החפירה בהתאם לפרט מילוי תעלות.  קיימת(,פרוק האביזר והובלתו למחסן המזמין ו/או לאתר שפיכה מאושר,
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  צמנט קיימים וסילוק הפסולת לאחר פירוקם -עבודות עם צינורות אסבסט. 32 

 צמנט  -צמנט יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עם מוצרי אסבסט-פירוק צינורות אסבסט

 ודרישות לסילוק הפסולת של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה והרווחה )פירוק ואיסוף הצינורות,  

 הרטבתם, כיסוי ביריעות רטובות בזמן הפינוי, פינוי רק למקום מורשה ועוד(. 

 ועל חשבון הקבלן.  , באחריות הקבלןלצמנט היה ותהיה יבוצע בהתאם לדרישות שבתקנות הנ"-טפול בפסולת אסבסט

מודגש בזאת, שאת הטיפול בסילוק צינורות מאסבסט יש לבצע על ידי קבלנים מוסמכים שמורשים מטעם משרד העבודה ו/או המשרד  

 להגנת הסביבה לטיפול וסילוק חומרים מאסבסט. 

צמנט  ומחיר הטיפול בצנרת אסבסט כולל פינוי הצנרת לאתר מורשה יהיה כלול   –לא תשולם כל תוספת עבור טיפול בפסולת אסבסט 

 במחירי היחידה של הנחת צנרת. 

 

 . נספח בטיחות33

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, לפני תחילת בצוע העבודות יוכן ע"י הקבלן נספח הבטיחות. 

 נספח הבטיחות הנ"ל ייערך ע"י יועץ הבטיחות מטעם הקבלן שיאושר ע"י המפקח. הנספח יכלול את  

אור שיטות החפירה, המילוי והדיפון, הנחת הצינורות והתקנת השוחות שבכוונתו של הקבלן  יהנחיות לבצוע העבודות, הדרכות, ת

 לבצע, וכל מידע הנדרש 

 לבטיחות העבודות והעובדים כולל כלי העבודה המכאניים והאחרים של הקבלן. 

 

 . תנועה על פני כבישים קיימים 34

כל תנועה, הן לצרכיי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק   מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו,

ם )בעלי צמיגי גומי(. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי  י באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטי

 הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית ובהתאם לכללי התנועה ותקנות התעבורה. על הקבלן   -דרכי גישה 

להמציא אישור מהרשויות המוסמכות, כגון: אגף התנועה בעירייה/משטרת ישראל, המפקח על התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד  

 הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות. 

בכל מקרה שפעילות הקבלן עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, בתאום עם הרשויות והמפקח יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות  

מחוץ למערכת הדרכים הקיימת אל תחום האתר ובתוך האתר לצורך פעילותו ולצורך מעבר תושבים בכלי רכב וברגל לבתיהם.  

 הכשרה זו תכלול גידור, מעקות , גשרונים ואמצעי בטיחות אחרים כנדרש, הכשרה זאת לא תימדד ולא תשולם בנפרד. 

 

 .  זמינות הקבלן 35

   שבתות וחגים בהתאם לצורך.  שעות ביממה בכל יום, כולל 24, כל תקופת ההסכםהקבלן ו/או מי מטעמו יהיה זמין במהלך  

לאורך כל    שעות( 2שעתיים)הקבלן בהנחיה טלפונית של היזם ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח, חייב תוך בעבודות תחזוקת שבר, 

 לטפל בנושאים הבאים: שעות היום והלילה,  

 . פרויקט/עבודהמפגע בטיחותי שנגרם כתוצאה מעבודות הקבלן ו/או התגלה בגבולות העבודה ב  .א

 תקלה במערכות המים ו/או הביוב שנגרמה כתוצאה מעבודות הקבלן. .ב

 תקלה ו/או פגיעה בתשתיות כגון: בזק, חשמל, כבלים, מבנים, וכו'.  .ג

 תלונה שהגיעה למוקד התלונות ו/או למשרדי התאגיד וקשורה לעבודות הקבלן.  . ד

 כל עבודה שהיא תקלת שבר.  .ה

הקבלן ימנה תורן לביצוע תיקונים מידיים ויעביר את שם התורן מספר הפלאפון שלו. לתורן תהיה את היכולת להפעיל כוח אדם של  

 .  הקבלן, כלים כבדים וכלי עבודה בהתאם לצורך

 .  סגירות מים 36

 , התאגיד יזום ויודיע על סגירות המים בהתאם לכללים. תחזוקת שברבעבודות 

 בעבודות תחזוקה יזומות, הקבלן אחראי על חלוקת פליירים המודיעים על סגירת המים לדיירים בתאום עם המפקח. 

, בביצוע והקבלן שעות( לתושבים ברדיוס ההשפעה של סגירת המים באחריות המזמין 48סגירת מים ללא הודעה מראש )  לא תתבצע

 הקבלן. 

, לחלק מודעות בכל הבתים שיושפעו מסגירת המים, יש  לקו המים הראשי החדש  בסגירת מים לצורך חיבור חיבורי צרכןבפרויקטים, 

שמתאריך עד תאריך, תתבצע סגירת מים לבית לזמן של בין חצי שעה לשעה לצורך חיבור המים של הבית לקו המים  בהן יצוין 

 באחריות הקבלן.  החדש.
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 חלוקת ההודעות לתושבים על סגירת המים תבוצע ע"י הקבלן אלה אם התאגיד החליט אחרת. 

שעות לפני הסגירה ע"י   48שעות(, יש להודיע לתושבים ברדיוס ההשפעה של סגירת המים  2כל סגירת מים מתוכננת מעל שעתיים )

 . וחלוקת הודעות על סגירת המים לתיבות הדואר  תליית מודעות בכל כניסה לבניין או בית

 הפסקות מים בתאום עם התאגיד. -בסגירות מים יש לפעול לפי אמות מידה לשרות

 וידאו ו. מפרט לביצוע צילומי 37

 ידאו של קווי ו המזמין יתקשר עם חברה מוסמכת, לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע צילום ו 37.1

 מים וביוב.         

 .בקווי ביוב יצולמו גם התאים החדשים ואלה לכל אורך הקוויםעל הקבלן לדעת כי הצילום יבוצע  237.

 הקיימים שהתחבר אליהם.         

 הקבלן יעמיד לרשות החברה המוסמכת את שרותיו כגון כוח אדם, כלים, ציוד וכדומה, לשם ביצוע   37.3

 הבדיקות הנדרשות.         

 המזמין יבצע את הצילום בסיום בדיקת הקו כמפורט בסעיף מבחן אטימות צנרת ולאחר ניקוי ושטיפת  37.4

 הקו, ולפי אישור המפקח.         

 ₪ ליום עבודה של ביובית    6500והקבלן יחויב בסכום קבוע  קבלןהנה על חשבון הוהשטיפה עלות הצילום  37.5

 ניתוח הצילום במעבדה מוסמכת.   צילום ועבור הנחת צנרת מים וביוב,  ש"ח למטר  15וניידת צילום +         

 ₪ למטר והמחיר          25מטר ויותר , החיוב יהיה לפי   200במקרים בהם ניתן לשטוף ולצלם אורך קווים של          

 או בתאים, אזי: \במידה ותוצאות הצילום יצביעו על פגמים בצנרת ו  37.6

 הקבלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך הסרת הפגמים.  .א

 יבוצע צילום ווידאו נוסף לבדיקת התיקונים שבוצעו.  .ב

 לעיל.   43.5כמפורט בסעיף הקבלן יחויב בעלות כל צילום  .ג

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית. עלות הבדיקה, במידה 37.7

 ותוצאות הבדיקה יהיו בהתאם לתקן, תהיה על חשבון המזמין. אחרת הקבלן יחויב בעלויות הבדיקות.         

 , למעבדות ידאו, ניתוח הצילום ודו"ח הצילום יתבצעו בהתאם להנחיות הרשות להסמכת מעבדותו צילום הו 37.8

 )ג( (.  5המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב. )מצ"ב נספח, ראה מסמך ג'         

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להתקשר עם חברה מוסמכת לשם קבלת השירותים הדרושים  37.9

 ובמקרה זה הקבלןלביצוע צילומי וידאו של קווי מים וביוב. עלות הצילום והשטיפה הנה על חשבון הקבלן         

 יתחשבן ישירות מול קבלן הצילום מטעמו..         

 שינוע צנרת .38

 העמסה      38.1

 כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים לפגוע בצינורות.  .א

 הצינורות יועמסו על ידי היצרן בלבד בבית החרושת, והם יובלו באריזתם המקורית.  .ב

הקבלן יאבטח את הצינורות והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה, על ידי קשירה וסידורים מתאימים   .ג

 אחרים. 

 בהעמסת צינורות בקטרים שונים, הצינורות בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.  . ד

 כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.  .ה

 העמסת המטען במפעל תעשה על ידי היצרן באחת מהשיטות שלהלן:  . ו

שיטת העמסה של הצינורות תהיה בהתאם לסוג  העמסה באריזה, העמסה בתפזורת, העמסה באוכפים. •

 הצינור וקוטרו. 

האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש על ידי היצרן כך שבכל אריזה יהיו הפריטים זהים מבחינת סוג,  

 קוטר, דרג/מין ואורך. 

העמסת צינורות, שלא בבית החרושת )בשטח, במחסן המזמין וכולי( וללא אריזה מקורית, תעשה כך   •

שצינורות בנדבך הראשון )התחתון( יונחו על קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב קרקעית ארגז/קרון  

קורות התמיכה ועמודי התמיכה צדיים יהיו שטוחים וללא בליטות הצינורות יבלטו מעבר   המוביל.

 לקורות התמיכה כחמישית מאורכם מכל צד. 

העמסת צינורות על כלי תחבורה ללא דפנות תעשה בצורת מנסרה משולשת עד לגובה המותר לפי חוקי   •

 התעבורה, ובהתאם להמלצות היצרן.
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ניתן להגביה דיפון מצדי משטח העמסה של כלי תחבורה על ידי התקנת תמיכות עץ אנכיות, המוצמדות סמוך   .ז

מעל   העמסת הצינורות תעשה בצורת מנסרה מרובעת עד לגובה הדפנות. למקומות בהם מונחות קורות התמיכה.

 גובה זה ועד לגובה המותר לפי חוקי התעבורה, מעמיסים בצורת מנסרה משולשת. 

יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח על ידי קורות עץ, או טריזים קבועים משני הצדדים של   .ח

 הצינורות ולכל נדבך של צינורות. 

 אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומרים כמו גומי, או לבד, כדי למנוע פגיעות בצינורות בזמן ההובלה. .ט

צינורות בטון( העמסה תעשה כך שהקצוות בהם יש פעמונים )שקע( יהיו   צינורות בעלי מחבר פעמון )בד"כ  . י

 מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים )תקע(. 

צינורות פי.וי.סי יהיו ארוזים בחבילות, כשהם מונחים כך שקצוות התקוע והשקוע יסודרו בדירוג, באופן   . יא

שהשקוע יבלוט החוצה ולא יגע בצינורות שלידו. כל חבילה תחוזק בכל צד ובאמצע על ידי מסגרות מעץ חזק עם  

 סרטי פלדה. חבילה תכלול צינורות מאותו סוג וקוטר. 

 הובלה 38.2

  ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.  .א

 בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.  .ב

אם עקב טלטולי הדרך   יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות. .ג

הובלת המחברים תיעשה בזהירות   תגרם לצינורות תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית, יש לבדקם לפני הנחתם בקו. 

 כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא אפשרות של טלטול. 

מומלץ   אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות, חום, שמש, לכלוך וקרינת שמש. . ד

 להחזיקם במקום מוצל )תא הנהג, בתוך צינור וכולי(. 

 אין לערבב טבעות אטימה מקטרים וסוגים שונים באריזה אחת.  .ה

 פריקה  38.3

 כללי  

 מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט/המפקח.  .א

 פריקת הצינורות והמחברים תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות הצינורות.  .ב

 בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות החרוטים.  .ג

 אין להפיל, להשליך לגרור או לגלגל צינורות.  . ד

אין להשליך את הצינורות, ואין   הפריקה תיעשה באיטיות, באופן שהצינורות לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע. .ה

 לגרור אותם או לגלגלם. 

 בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני עובדים.  . ו

 

 פריקה בידיים 

ק"ג מותר להוריד מהמשאית בידיים רק כאשר החלק העליון של המטען   60צינורות שמשקלם אינו עולה על   .א

 נפרק בחבלים או בציוד מכני כמפורט בהמשך. 

 צינורות אשר אפשר להגיע אליהם מהקרקע בידיים, יפורקו בעבודת ידיים.  .ב

 הפריקה תיעשה, במקרה זה, על ידי שני עובדים לפחות.   .ג

 פריקה בעזרת קורות משופעות 

ק"ג מהמשאיות בעזרת   100מ"מ או שמשקלם אינו עולה על   600ניתן להוריד צינורות שקוטרם אינו עולה על  .א

 חבלים וקורות משופעות. כאשר אין ציוד מכני אחר, יש להשתמש בשני חבלים לכל צינור. 

הקורות צריכות להיות חזקות דיין כדי לשאת את משקל הצינור ואורכן יהיה כזה שזווית השיפוע בין הקורה לבין   .ב

 .  30הקרקע אל תעלה על 

 אורך הצינור מכל קצה. 1/5קורות תונחנה במרחק   .ג

 כל חבל ייכרך מסביב לצינור פעם או פעמיים )לפי משקל הצינור( כשקצהו האחד קשור היטב אל המשאית  . ד

הקצה החופשי של כל חבל ישוחרר על ידי פועל העומד על הרכב בעוד שני פועלים נוספים, אחד בכל קצה בל    .ה

 צינור, מניחים את הצינור על הקרקע. 

הורדת הצינור לקרקע תיעשה בהדרגה ובאיטיות ובמידה שווה בשני הקצוות, באופן שהצינור יהיה כל העת במצב   . ו

 אופקי. 
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( במקום שהוצא כדי להבטיח את  WEDGEהוצאת הצינור מתוך המטען שעל המשאית מחייבת הכנסת טריז )  .ז

 הצינורות הנותרים נגד תזוזה. 

 פריקה בעזרת ציוד מכני  38.4

 פריקה מכאנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות או ווי הרמה תוצרת חברת צינורות, או במלגזה. .א

אין לתפוס את   אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים. הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. .ב

 המוצרים בעזרת ווים. 

 שיני מזלג ההרמה חייבים להיות מרופדים.  שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים.  .ג

 אחסנה באתר 38.5

משטחי הפריקה יהיו מיושרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, עלולים לגרום לפגיעות  

 במוצרים.  

משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של כלים  

מכאניים, שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים, ובכדי למנוע הידרדרות  

 המוצרים אל תוך התעלה. 

 מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה. 

מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ, או ערמות אדמה נקיות מאבנים,  

רצוי, לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות   רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים.

 פלסטיות. 

המוצרים המונחים בצורת סוואר, יש לדאוג ליציבות הסוואר על ידי תמיכות עץ אנכיות  

 שימנעו הידרדרות המוצרים. 

 האחסנה באתר תאושר על ידי מנהל הפרויקט/המפקח ותצוין ביומן העבודה.

השמש   צינורות עשויים מחומרים פלסטיים יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר מהם את קרינת

 לחלוטין. מנהל הפרויקט/המפקח יאשר את כיסוי הצינורות ויציין זאת ביומן העבודה.

 הצינורות יהיו מכוסים עד הנחתם בקרקע. 

 צינורות מבטון יאוחסנו לכל היותר בשתי שורות זו על גבי זו. 

צינורות בעלי מחבר פעמון יאחסנו כך שהקצוות בהם יש פעמונים )שקע( יהיו מונחים על גבי  

 קצוות ללא פעמונים )תקע(. 

 אחסנת מחברים, אטמים וחומרי עזר לצנרת  38.6

 מחברים, אטמים וחומרי עזר לצנרת יאוחסנו באריזתם המקורית. 

מקום האחסון יהיה בתוך מבנה שיגן על החומרים מפני לכלוך, הרטבה, קרני שמש, מקורות  

 חום, שמנים, צבעים ומדללים. 

אם אטמים מסופקים כשהם קשורים בחבילות, יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני  

 השימוש בהם, כדי לבטל מעיכות קטנות שנגרמו בלחץ הקשירה. 

 אטמים יאוחסנו כך שלא יגרם להם עיוות מכל סוג שהוא. 

כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התוואי יובטחו מפני הידרדרות אל תוך התעלה,  

 נגיעה, חיכוך ופגיעה זה בזה, וחדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם. 

 פיזור צנרת  38.7

-פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה, )או התמיכות במקרה של קו על

 קרקעי( מוכנים להנחתם הסופית. 

כל צינור יונח קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה העוברת  

 ובאופן שלא ייפגע ממנה.

 אם לא נדרש אחרת, יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה.

ציר התעלה,   כל צינור המונח על הקרקע יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזוית קטנה כלפי

 כך שאם בכל זאת יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה. 

במידת הצורך יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים או בוץ לתוך הצינורות, המחברים  

 והאביזרים. 

 המחברים פוזרו לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום. 

יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה     -כאשר נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם 

גרירת צנרת תהיה רק ע"י פיזור מתקנים   .44.2.3הדרישות המפורטות בסעיף פריקה 



       

32 
 

מתאימים לאורך הצנרת הנגררת כך שהצנרת לא תהיה במגע ישיר עם המשטח עליו גוררים  

 אותה כדי למנוע נזקים לצנרת במהלך הגרירה.

 

 (הכנה לעבודות מוצרי בטון טרומי )אספקה, הובלה, פריקה, אחסנה, פיזור, שמירה. 39

 וצרי בטון טרומי מ 39.1

 כללי  39.1.1

 מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות.  .א

כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים, יישאו )יתבע עליהם( תו תקן של מכון התקנים   .ב

 הישראלי, ויהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין. 

 מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן.  .ג

 מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים, סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.  . ד

או ספק מוצרי הבטון ילווה את ביצוע העבודה, במתן הדרכה לקבלן, בביקורים באתר  \שירות השדה של יצרן ו  .ה

 ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה. שירות השדה יינתן על חשבון הקבלן וללא תמורה מצד המזמין. 

מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים. מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין במפורש בתוכניות ו/או   . ו

 באישור מנהל הפרויקט/המפקח. 

 מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים )תחתית, חוליה ותקרה( יהיו מתוצרת אחת.  .ז

חורים או ווים, אשר יתאימו למבנה ויאפשרו   -מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  .ח

יהיו חורים עוברים כך שאין צורך לסתום אותם לאחר הצבת רכיבי   לא חורי הרמה  הרמה והנחה נוחים ומדויקים.

 הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת מוצרי הבטון.  התא.

פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצעו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו במחברי שוחה על פי   .ט

 התוכניות והנחיית מנהל הפרויקט/המפקח. 

מכסים וקולטנים יסופקו ממחסן המזמין על חשבון המזמין, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. הובלת המכסים   . י

 והקולטנים ממחסן המזמין ועד לאתר העבודה או החזרתם אל מחסן המזמין תעשה על חשבון הקבלן.

 מידות תאים ושוחות 39.1.2

 תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות.  .א

 למידות הפנימיות של תאי בקרה ושוחות קליטה.  המידות המפורטות בכתב הכמויות מתייחסות .ב

 מתעל  39.1.3

מתעל הינו סידור תעלות ראשיות וסעיפי תעלות בקרקעית התא במפלסים נכונים ועקומות נוחות כך שהזורם יזרום  

. המתעלים יעוצבו מבטון חלק,  090וית בין כווני הכניסות והמוצא לא יהיו פחות מ ולא התזה. הזלללא מעצור ו

 . 1:1רדיוס הצינור. המתעל יהיה משופע כלפי קירות השוחה בשיפוע  100%כאשר גובה המדרגה יהיה לפחות  

 תחתית  39.1.4

 . 658התחתית תיוצר לפי דרישות ת"י   .א

  התחתית תיוצר ביציקה מונוליתית אחת )ולא יציקה בשני שלבים(. .ב

 בצורת כוכב.  6@20והזיון המינימאלי יהיה מסוג  400 -הבטון יהיה מסוג ב .ג

 במידת האפשר, יעשה עיבוד המתעל במפעל.  . ד

 חוליות הגבהה  39.1.5

 . 658החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י   .א

 גובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר מינימאלי של חוליות.  .ב

 חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד, תקע בקצה השני, ומלוטשות במשטחים פנימיים.  .ג

חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין חוליות, בין חוליות לתחתית   . ד

סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי הוראות היצרן בלבד. שימוש באטם אחר או בצורת   ובין חוליות לתקרה.

 אטימה אחרת, תעשה באישור המפקח בלבד. 

 תקרה  39.1.6

 .489התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י  .א

התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד, למעט במקומות בהם אין גישה לכלי רכב באופן מוחלט. במקומות אלה,   .ב

 יקבע סוג התקרה על ידי המפקח. 

 התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על תאי בקרה. .ג
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 שינוע מוצרי בטון  39.2

 העמסה  39.2.1

מוצרי בטון עם מחברים מובנים בדופנם, תיעשה בזהירות ללא פגיעה במחבר. כל פגיעה   העמסה, הובלה ופריקת .א

 במחבר תפסול את המוצר.

 כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדי או בולטים העלולים לפגוע במוצרי הבטון.  .ב

 מוצרי הבטון יועמסו על ידי היצרן בלבד בבית החרושת.  .ג

יש לאבטח את מוצרי הבטון והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה, על ידי קשירה וסידורים מתאימים   . ד

 אחרים. 

 בהעמסת מוצרי הבטון בקטרים שונים, מוצרי הבטון בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.  .ה

 כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.  . ו

 הובלה 39.2.2

  ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.  .א

 בעת ההובלה צריכים מוצרי הבטון להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.  .ב

אם עקב טלטולי הדרך   יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות. .ג

 תגרם למוצרי הבטון תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית, יש לבדקם לפני הנחתם בקו. 

מומלץ   אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות, חום, שמש, לכלוך וקרינת שמש. . ד

 להחזיקם במקום מוצל )תא הנהג, בתוך צינור וכולי(. 

 פריקה  39.2.3

 מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט/המפקח.  .א

 פריקת מוצרי הבטון תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות מוצרי הבטון.  .ב

אין להשליך את מוצרי הבטון,   הפריקה תיעשה באיטיות, באופן שמוצרי הבטון לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע. .ג

 ואין לגרור אותם או לגלגלם. 

 מוצרי הבטון לא יונחו בעת הפריקה על אבנים, סלעים או כל חומר קשיח אחר אשר עלול לפגוע בשלמותם.  . ד

 אין לפרוק מוצרי בטון בידיים.  .ה

 פריקה מכנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה.  . ו

אין לתפוס את   אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים. הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. .ז

 המוצרים בעזרת ווים. 

 

 אחסנה באתר 39.3

 . 44.2.5אחסנת מוצרי בטון תעשה בכפוף לאמור בתת סעיף  39.3.1

בו מופיעות המילים "צינור", "צנרת", "צינורות" יש להתייחס כאילו נאמר "מוצרי    44.2.5בכל מקום בסעיף   39.3.2

 בטון". 

 

 חפירה למוצרי בטון  39.4

חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם, תבוצע בהתאם למידות, לקווים ולשיפועים המצוינים בתוכנית או   39.4.1

לפי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח, תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת המבניים וציפוי הקירות במקרה  

 הצורך.  

 .57החפירה תתבצע כמתואר בפרק  39.4.2

במקרה שבתחתית החפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון, על הקבלן להודיע מנהל   39.4.3

 הפרויקט/המפקח ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר. 

 חפירה מיותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה. 39.4.4

מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בכתב   39.4.5

 הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין. 

 

 מילוי סביב מוצרי בטון טרומי  39.5

 ביסוס מוצרי בטון טרומיים  39.5.1

 ביסוס מוצרי הבטון יבוצע בהתאם לתוכניות.  .א

 קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר, מפולסת ומהודקת.  .ב



       

34 
 

 ס"מ.   5בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  .ג

 מילוי  בדרכים ושטחים סלולים  39.5.2

על פי הנחייה בכתב   CLSMבדרכים ושטחים סלולים, מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית, יבוצע על ידי  .א

 מהמפקח.  

 מסביב למוצרי בטון תת קרקעיים:   CLSMביצוע  .ב

 ס"מ בין דופן חיצונית של המוצר לדופן החפירה.  40מרווח  רוחב: 

 הגובה יקבע על פי הנחיית מנהל הפרויקט/המפקח בשטח. הגובה המרבי הינו גובה   גובה: 

 .( ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש. .I.Lהמוצר מתחתית המוצר )

 מילוי בשטחים ציבוריים פתוחים, חקלאיים   39.5.3

בשטחים ציבוריים, חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיים או עתידי, אזי ניתן למלא את  

 החפירה באופן הבא: 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע.  30שכבה א' מילוי מצע סוג א'. גובה השכבה יבוצע עד לרום   .א

ס"מ.    10בכפוף לאישור המילוי על ידי המזמין, תבוצע שכבה א' ממילוי מחומר מקומי נקי מאבנים בגודל שמעל  .ב

 ס"מ מתחת לפני הקרקע.   30גובה השכבה יבוצע עד לרום 

 ס"מ של שכבת האדמה המקומית העליונה.  30שכבה עליונה בעובי  .ג

 

 עבודות בטון  .40

 כללי  40.1

 הבטון יהיה מורכב ממלט, אגרגטים ומים. כמות המלט המינימאלית בבטון למטר מעוקב אחד: 

 מ"ק. \ ק"ג  400בטון מוכן: 

 מ"ק. \ק"ג  200עטיפת צינורות:  

 חצץ.  65% -זיפזיף ו 35%יחס האגרגטים בתערובת יהיה 

 כמות המים אשר תוסף לבטון בעת ערבובו תהיה המינימאלית הדרושה כדי להשיג תערובת טובה של הבטון בעת יציקתו. 

 טיב הבטון  40.2

עבור כל יציקה של בטון באתר, יהא רשאי המזמין לבצע בדיקות לקביעת טיב הבטון ממעבדה מאושרת. 

 מדגם הבטון אשר ישלח לבדיקה במעבדה יקבע על ידי מנהל הפרויקט/המפקח או המזמין. 

 מלט  40.3

 איכות המלט  40.3.1

"מלט פורטלנד"   - 1המלט יהיה מלט פורטלנד רגיל, מתוצרת בית חרושת מוכר והעומד בדרישות ת"י מספר  .א

 בהוצאתו העדכנית. 

 חודשים.  6אין להשתמש במלט שגילו עולה על  .ב

 חודשים.   3אין להשתמש במלט שאוחסן באתר במשך תקופה העולה על  .ג

 אין להשתמש במלט שנשפך ונאסף. . ד

 אספקת המלט  40.3.2

האספקה בתפזורת תורשה   אספקת המלט תעשה בשקים שלמים ומקוריים המסומנים בסמל היצרן, או בתפזורת. .א

בתנאי שלרשות הקבלן עומדים אמצעי הובלה ואחסון מתאימים שאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט/המפקח  

 ובתנאי שהמלט מיוצר על ידי יצרן מקומי. 

 כל משלוח לעיל ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק והיצרן והכמות.  .ב

 בזמן הובלת המלט יש לדאוג להגנתו מפני רטיבות על ידי כיסויו ביריעות בלתי חדירות או בדרך מתאימה אחרת.  .ג

 אחסנת המלט  40.3.3

 המלט יאוחסן במבנה מתאים אשר יספק הגנה מלאה מפני רטיבות והשפעות מזג אויר אחרות.  .א

 המלט יסודר באופן שניתן יהיה לזהות כל משלוח ומשלוח.  .ב

 השימוש במלט ייעשה לפי סדר אספקתו לאתר.  .ג

  15-10מלט המסופק בשקים, לא יונח במגע ישיר עם הקרקע אלא על פני משטח עץ, או חומר דומה המוגבה כ  . ד

 ס"מ מפני הקרקע. 

 שקים.  10אין לערום את השקים לגובה העולה על  .ה

לא יורשה לאחסן המלט לעיל   המלט המסופק לאתר בתפזורת יאוחסן במכלים מתאימים הניתנים לסגירה הרמטית. . ו

 במכלים וארגזים פתוחים. 
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שעות מלט בשקים או תפזורת, בכמות הדרושה לעבודת   24מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, מותר לאחסן במשך  .ז

יום אחד מחוץ למבנה האחסנה לעיל, ובתנאי שינקטו באמצעים המתאימים להגנתו בפני השפעות אקלים )סידור  

 השקים על משטחי עץ וכיסויים, ארגז אטום וכולי(. 

 התאמת המלט לדרישות ובקרת איכות 40.3.4

 מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד, דגמים מהמלט לשם בדיקות איכות שוטפות.  .א

בנוסף לאמור בסעיף לעיל, מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לעכב את השימוש במלט אשר לפי שיקול דעתו יש לו   .ב

 יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה, ואין להשתמש בחומר לעיל אלא לאחר קביעת איכותו על ידי בדיקה.

שעות מרגע מתן   24לא עמד המלט בבדיקה, יש להרחיק את החומר הלקוי מהאתר, וזאת תוך   .ג

 ההוראה, וכן לבנות מחדש כל מבנה בו השתמשו בחומר הלקוי. 

 אגרגט  41.4

 איכות האגרגט  41.4.1

"אגרגטי בטון ממקורות טבעיים", בהוצאתו  - 3רוגו לדרישות ת"י מספר יהאגרגט יתאים מבחינת טיבו וד  .א

 העדכנית. 

על אגרגט רחוץ תוך כדי ניפוי נוסף, תחולנה כל דרישות התקן לעיל פרט להגבלת תכולת האבק הדק, הטין   .ב

 בלבד.  4% -והחרסית ל

 מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל ובנוסף לעיל, יש להשתמש באגרגט שגודל גרגיריו קטן או שווה ל:  .ג

 מ"מ עבור בטון מזוין.  25 .1

 מ"מ עבור בטון בלתי מזוין )פרט לבטון דבש(.  50 .2

במקרים מיוחדים, ורק לאחר אישור מפורש של מנהל הפרויקט/המפקח ובדיקות מתאימות, יותר השימוש באגרגט   . ד

מסוג אחר בתנאי שיוכח שיש לו תכונות חוזק וקיום דומות לסוגים שנזכרו לעיל ובתנאי שאינו מכיל חומרים  

 מזיקים. 

 אספקת אגרגטים  41.4.2

 אספקת האגרגטים תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט.  .א

 כל משלוח לעיל ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק והיצרן והכמות.   .ב

 לא תורשה אספקתם ואחסנתם של אגרגטים באתר אם אינם מתאימים לסוגים שנקבעו לשימוש מראש.  .ג

 אחסנת האגרגטים   41.4.3

 אחסנת האגרגטים באתר תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט. 

 התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים  41.4.4

 . 3הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט/המפקח מערכת נפות תקניות בריטיות כנדרש לפי ת"י מספר   .א

מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד, דגימות מהאגרגט לצורך ביצוע בדיקות    .ב

 שוטפות של טיב ודרוג. 

בנוסף לנכלל בסעיף משנה ]ב'[ לעיל יהיה מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לעכב או לדרוש פעולות לשיפור איכות   .ג

האגרגט )כגון שטיפה או ניפוי( או לפסול לחלוטין את השימוש באגרגט אשר לפי שיקול דעתו בלבד יש לו יסוד  

 להניח כי הוא מאיכות לקויה או שדרוגו אינו מתאים לדרישות המפרט. 

משלוח, או כל כמות אחרת של אגרגט שלא עמד בדרישות לעיל, והדירוג בכלל זה, יחשב כבעל איכות לקויה   . ד

ומנהל הפרויקט/והמפקח רשאי להורות לקבלן להרחיקו מהאתר, כולל חומר שנלקח ממשלוח זה ונעשה בו שימוש  

 שעות מרגע מתן ההוראה. 24על הקבלן לסלק המשלוח הלקוי תוך  בעבודה )כמו הוצאת חומר מהתעלה(.

 פלדת זיון 41.5

 טיב הברזל וסוגו  41.5.1

"מוטות פלדה בעל כושר    -739בכל מקרה שלא צוין במפורש אחרת תתאים הפלדה לזיון לדרישות ת"י מס'  .א

 הדבקות משופר לזיון בטון" במהדורתו העדכנית. 

 המוטות ייצרו במפעל בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.  .ב

מוטות הזיון יהיו מסוג מצולע )אך לא מפותלים( ישרים בהחלט, פרט לכיפופים הנדרשים בהתאם לתכנית   .ג

 העבודה. 

מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול בכל עת, ולפי שיקול דעתם בלבד, דגימות מהפלדה לשם בדיקות איכות   . ד

 שוטפות. 
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בנוסף לנכלל בסעיף ]א'[ לעיל יהיה מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לעכב או לפסול את השימוש בפלדה, אשר לפי   .ה

שיקול דעתו בלבד, יש לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה, ואין להשתמש בחומר לעיל אלא לאחר שעמד  

 בבדיקה. 

שעות ממתן   24לא עמדה הפלדה בדרישות התקן, על הקבלן להרחיק את החומר הלקוי מהאתר וזאת תוך  . ו

 ההוראה, ולבנות מחדש את כל המתקנים בהם השתמש בברזל לא תקני. 

 הכנת הברזל והתקנתו   41.5.2

 הברזל יהיה נקי מקליפות חלודה, שמן גריז וכולי.  .א

 יש לישר, לחתוך ולכופף את הברזל לצורה הדרושה כפי שיפורט בתוכניות.  .ב

כל   הברזל יורכב בתוך התבניות לפי התוכניות, תוך כדי שמירה קפדנית על מרחקי החיפוי המרחקים בין המוטות. .ג

מקומות ההצטלבות, ללא יוצא מן הכלל, יקשרו היטב בחוט קשירה לשם הבטחת קשיחות מספקת ובכדי למנוע  

 תזוזות בזמן היציקה. 

ס"מ ביחס   1.5 -עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה בהתאם למפורט בתוכניות המתאימות, אך לא פחות מ . ד

 ס"מ ביחס לשטחים הבאים במגע עם האדמה.  4 -לקירות ותקרות ו

 מערכת הזיון טעונה אישורו של מנהל הפרויקט/המפקח ושום בטון לא יוצק לפני שהזיון נבדק ואושר על ידו.  .ה

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.   50כמות הזיון תהיה לפי התכנית ולפחות  . ו

כל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלו, תפסל, בלי יוצא מן הכלל וכל ההוצאות הכרוכות בדבר תחולנה על   .ז

 הקבלן. 

התשלום עבור פלדת הזיון יהיה לפי משקלה הנומינלי פרט למקרים בהם יצוין במפורש כי   .ח

מחיר פלדת הזיון נכלל במחיר הבטון. משקל ברזל הזיון המחושב יעשה בהתאם למידות  

 פסולת, כח אדם וכדומה.  הרשומות בתוכניות בלי כל תוספות בעד כיפוף, פחת,

 בטון מובא  41.6

 בטון חרושתי  41.6.1

 ובכל מקרה לא ייוצר באתר.  חרושתי אלמנט שלם וחדש, אזי הבטון יהיה  בנייתלצורך  .א

 . 200-סוגי הבטון יסומנו בהתאם לחוזק הנומינלי שלהם. החוזק המינימלי הינו ב .ב

 יש להמציא תעודת משלוח בה מצוין סוג הבטון, מקורו והיצרן.  .ג

  601הבטון המובא יהיה בכפוף לדרישות ת"י  .26בדיקות הבטון יעשו על פי המהדורה האחרונה של ת"י מספר  . ד

 במהדורתם המעודכנת.  118"בטון מובא" ולת"י 

מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לפסול כל יצרן בטון מובא, משלוח בטון מובא או בטון מיוצר באתר על פי שיקול   .ה

 דעתו. 

 יחסי התערובת  41.6.2

 בשום מקרה לא תהיה תכולת המלט בבטון לאלמנטים עשויים מבטון פחותה מאשר:  .א

 ק"ג למ"ק בטון מוכן, אם הבטון מוכן ומעובד בבקרה נחותה.  350

אם תוך כדי מהלך העבודה יתברר, שחוזק הבטון מאפשר את הפחתת כמות המלט רשאי מנהל הפרויקט/המפקח   .ב

  להורות על הפחתה כנ"ל.

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.   300 -מ בשום מקרה לא תהיה כמות המלט קטנה .ג

 תעודות בדיקה  41.6.3

כהוכחה להתאמת יחסי התערובת המוצעים לדרישות המפרט, תשמש תעודת )או תעודות( הבדיקה של מעבדה  

 מוסמכת ובתנאי שתכיל ותפרט את תוצאות הבדיקות ופרטיהם כמפורט להלן עבור כל סוג בטון באופן נפרד: 

 בדיקת איכות האגרגטים ששימשו להכנת הבטון ודירוגם.  .א

 יחסי התערובת המוצעים כולל מלט ומים.  .ב

 אחידות הבטון הטרי.  .ג

 ציון אופן העבודה המתאים לתערובת )ציפוף בידיים או בויברטורים(.  . ד

 אישור מנהל הפרויקט/המפקח 41.6.4

מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל, יש לקבל אישור מראש ממנהל הפרויקט/מהמפקח על יחסי התערובת המוצעים,  

ורק אם יוכח לפי שיקול דעתו של מנהל   8.6.3ואישור זה יינתן על סמך תוצאות הבדיקה לפי סעיף 

 הפרויקט/המפקח כי: 

 האגרגטים עמדו בדרישות האיכות כנדרש בסעיפים המתאימים של מפרט זה. .א
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אחידות הבטון הטרי מתאימה לתנאי הובלתו, שימתו וצפיפותו בתבניות, בהתאם לדרישות המפרט ובהתאם  .ב

 לשטות ולכלי העבודה העומדים לרשות הקבלן. 

יום יהיה שווה לחוזק    28ס"מ הצלע בגיל   12קוביות,   5ממוצע חוזק הבטון בניסוי המעבדה בלחיצה בבדיקת  .ג

 המפרט להלן או גדול ממנו: 

 מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה טובה.  113%

 מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה בינונית.   127%

 מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה.  147%

 אישור יחסי התערובת  41.6.5

 אישור יחסי התערובת המוצעים על ידי הקבלן יחייבו כמפורט להלן: 

להשתמש להכנת הבטון רק באגרגטים מאותו מקור )או מקורות( ובאיכות שווה לאלה אשר שמשו להכנת הבטון   .א

 בבדיקות המוקדמות הנ"ל במעבדה.

 לשמור על יחסי התערובת מבלי לסטות מהם.  .ב

להכין את הבטון בשיטת הבקרה שהוצעה על ידו ואושרה על ידי מנהל הפרויקט/המפקח, ואשר לפיה נקבעו   .ג

 דרישות החוזק הנדרש עבור הבטון.

 בטון מוכן באתר  41.7

ישור מנהל  אמ"ק. זאת אך ורק לאחר 0.5קטנים באלמנטים קיימים עד  תיקוניםניתן ליצר בטון באתר רק עבור   41.7.1

 הפרויקט/המפקח מראש. 

 במידה והקבלן מכין את הבטון באתר העבודה אזי הבטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה.  41.7.2

 בקרה נחותה 41.7.3

בטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה אם נתמלאו התנאים הבאים וכן תנאים נוספים שניתנו בסעיפים  

 הדנים בציפוף ובאשפרה: 

 האגרגט הנו אגרגט תקני המלט והאגרגט נמדדים בנפח.  .א

 כמות המים נקבעת "בהערכה" בכוונה לשמר על אחידות הבטון.   .ב

 שניות לפחות.  60במשך זמן של  ערוב נעשה במערבל מכני תקין,  .ג

 בטון דבש  41.8

מנפח הבטון המוכן ובהתאם   35%ובתוספת אבני גוויל בכמות שלא תעלה על   150 -בטון דבש ייעשה מבטון ב 41.8.1

 לתנאים המפורטים להלן: 

 מ"מ.  63המידה המכסימלית של האגרגטים לא תעלה על  .א

 אין להשתמש באבנים רכות ושטוחות כגון אבני גיר או כורכר.  .ב

 לכלוך ויש להרטיב עד לרוויה לפני הכנסתן לבטון. ו נוקו מאבק יהאבנים   .ג

האבנים יוכנסו אל הבטון בזהירות הדרושה על מנת להבטיח ולא יהיה במגע בין אבן אחת   . ד

 לשנייה. 

 בכל המקרים ובכל התנאים, האחריות לטיב הבטון היא על הקבלן בלבד.  .ה

 

 הכנות ליציקה  41.9

 אשור מנהל  הקבלן לא יתחיל בשימת הבטון אלא לאחר אישור מנהל הפרויקט/המפקח.            

 הפרויקט/המפקח יינתן רק אם נתמלאו התנאים הבאים:             

 הטפסנות הוכנה והושלמה בהתאם לתוכניות.   41.9.1

 הזיון הוכן ונקבע במקומו בהתאם לתוכניות המתאימות ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד.   41.9.2

 רוכזו כל הכלים, החומרים והאמצעים האחרים הנדרשים להבטחת יציקה רצופה, כולל ציפוף הבטון ללא הפרעה.   41.9.3

 הושלמו כל הסידורים האחרים )כגון דרכים, פיגומים וכולי( המאפשרים יציקה    41.9.4

 רצופה וללא הפרעה לעיל.  

 

 תבניות  41.10

 התבניות יכולות להיות עשויות מעץ או מפלדה לפי החלטת המזמין. 41.10.1

 הקבלן ידאג להכנת התבניות לפני היציקה באופן שיבטיח את אטימות וחוזק   41.10.2

 התבניות, הכול לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט/המפקח. 

 יציקת שוחות עגולות ישתמש הקבלן אך ורק בתבניות מתכת עגולות לפי אישור מנהל הפרויקט/המפקח.   41.10.3
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 הובלת הבטון  41.11

 הובלת הבטון מהמפעל לאתר העבודה תעשה אך ורק בתוך מערבלי בטון.  

 

  הנחת הבטון  41.12

 סדר התקדמות  41.12.1

 מנהל הפרויקט/המפקח יקבע את סדר ההתקדמות ומהלך הנחת הבטון. 

 זמן הנחה 41.12.2

 דקות מזמן הוצאתו מהמערבל.  30הבטון הטרי יונח במקום ייעודו הסופי תוך   

 מיקום הנחה 41.12.3

 מטר ממקום הנחתו.   2הבטון הטרי יונח עד למרחק 

 גובה שפיכת הבטון  41.12.4

 מטר מהקרקע.  1.5שפיכת בטון טרי מותרת עד גובה  

 רציפות בעבודה  41.12.5

באופן רצוף וללא הפסקה בצורה שלא תצריך משיקי בטון )יציקת בטון במספר   הנחת הבטון באלמנט יש לבצע

שכבות שונות(. על הקבלן לקחת בחשבון עובדה זו מראש ובמידת הצורך לדאוג לסידורים הדרושים להמשכת  

 העבודה מחוץ למסגרת יום העבודה הרגיל, כולל אפשרות של עבודת לילה. 

 

 משיקי בטון  41.13

 משיקי בטון יבוצעו רק באלמנטים ובמקומות שסומנו בתוכניות לביצוע או   41.13.1

 שצוינו במיוחד. 

 משיקי הבטון לעיל יעובדו בהתאם לפרטים הבאים:  41.13.2

 יש לסיים את שטח המגע בצורה מחוספסת.  .א

 יש לנקות את פני הבטון הקשה.  .ב

באלמנטים המיועדים לקליטת זורמים שונים, יש להניח עוצר מים על כל היקף האלמנט, בהתאם להנחיית   .ג

 מנהל הפרויקט/המפקח. 

לפני המשכת הנחת הבטון, יש להרטיב עד לרוויה את שטח המגע אולם במידה שלא יישארו מים עודפים על   . ד

 פניו. 

 

 ציפוף הבטון 41.14

 צורות ציפוף בטון 41.14.1

 בטון יצופף בעזרת ויברטורים מכאניים.   .א

במידה ולא ניתן לצופף בעזרת ויברטור, יעשה הציפוף בעבודות ידיים בתנאי שהציפוף נעשה על פי שיטה קבועה  .ב

 מראש שקיבלה את אישורו של מנהל הפרויקט/המפקח. 

 ציפוף בעזרת ויברטורים  41.14.2

ויברטורים לעיל יבדקו מראש על ידי מנהל הפרויקט/המפקח טרם התחלת העבודה בהם. הבדיקה תכלול את  וה .א

 בדיקת התאמתם לאופי העבודה הנדונה, וכושר מכני תקין. 

 פרטי ציפוף הבטון שיקבעו יהיו בהתאם לתוכניות לביצוע ומפרט מיוחד.  .ב

הקבלן יחזיק באתר העבודה ציוד וכלים בכמות מספקת לשם ביצוע העבודה, כולל ציוד גיבוי מעל המספר הדרוש   .ג

 לציפוף הבטון. 

 יברטורים. כמות הפועלים תהא מספקת לשם ביצוע העבודה. ופועלים בעלי הכשרה מתאימה יפעילו את הו  . ד

 ציפוף בעבודות ידיים  41.14.3

 ציפוף הבטון יעשה על ידי דקירה במוטות פלדה עגולים, כתישה בפטישי יד, דפיקה על התבניות בפטישים וכולי.  .א

על פי הוראת מנהל הפרויקט/המפקח, הקבלן יקצה מראש את מספר הפועלים הדרוש שתפקידם הוא ציפוף   .ב

 הבטון. 

  אשפרת הבטון  41.15

 שיטות אשפרה מאושרות 41.15.1
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אשפרת הבטון תבוצע באחת השיטות הבאות לפי הנחיית מנהל הפרויקט/המפקח ובתנאי שלא נדרש במפורש  

 אחרת: 

הרטבה מתמדת במים בעזרת ממטרות גן ניידות, הזלפה בצינור גן מספר פעמים ביום, כך שיובטח שהבטון לא   .א

 יתייבש, אלא באופן שטחי בלבד. 

 כיסוי משטחי הבטון בשקים רטובים וכולי ושמירתם רטובים במשך כל תקופת האשפרה.  .ב

 כיסוי משטחי הבטון בשכבת מים.  .ג

 התחלת האשפרה  41.15.2

 שעות לאחר יציקת הבטון.  8 -, יש להתחיל באשפרה לא יאוחר מ0C 15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מעל  .א

  , ניתן להתחיל באשפרה בבוקר למחרת יום היציקה.0C 15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מתחת  .ב

 משך האשפרה 41.15.3

 משך האשפרה יהיה שלושה ימים לפחות. 

 נטילת דגימות  41.16

 לצורך בדיקת חוזק הבטון יינטלו דגימות של בטון טרי ותוכנה מהם קוביות,   41.16.1

 יום, כולל חוזק הקובייה הבודדת וחוזק הקוביות הממוצע.   28 -ו  7שתיבדקנה ללחיצה בגיל 

 שיטות נטילת הדגמים, צורתם, הכנתם, הטיפול בה ובדיקתם יהיו לפי התקנים   41.16.2

 . 118 ות"י  26הישראליים ת"י 

 במקרה של תוצאות חוזק הבטון לא עמדו בדרישות החוזק התקניות, יורה מנהל   41.16.3

 הפרויקט לקבלן: 

 להרוס את המבנה כולו או חלקו העשוי בטון לקוי לעיל ולצקת אותו מחדש   .א

 על חשבון הקבלן. 

 לבצע עבודות חיזוק נוספות מכל סוג שהוא, על חשבון הקבלן. .ב

 , רשאי המזמין להזמין יעוץ קונסטרוקטיבי לשם  8.14.3נוסף על האמור בסעיף  41.16.4

 קבלת הנחיות לפתרון בעיית חוזק הבטון. עלות הייעוץ והפתרון יהיו על חשבון הקבלן.

 

 בדיקת אי חדירות  41.17

וויסות, אגני שיקוע, בורות רקב וכולי(   מבנה המשמש כמכל קיבול לנוזלים )כגון מכלי שאיבה, בריכות אגירה 41.17.1

 ימולא לפי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח במים כדי להוכיח כי המים אינם מחלחלים ממקום כלשהו. 

 הבדיקה תיעשה לפני ציפוי או אטימת המכל ולפני כיסוי המבנה בקרקע. 

 בתוספת חומר איטום שיקבע על ידי מנהל הפרויקט/המפקח.  1כל נזילה תתוקן בטיט ½:   41.17.2

 כל ההוצאות הקשורות בבדיקה לעיל ותיקונים נדרשים חלות על הקבלן והצעתו   41.17.3

 צריכה לכלול הוצאות אלה. 

 מנהל הפרויקט/המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקה חוזרת לאי חדירות, כאשר   41.17.4

 הבדיקה שנעשתה לא השביעה את רצונו. בכל מקרה תהיה האחריות המלאה לכל נזילה שהיא על הקבלן.

 

 עטיפה ועיגון בטון לצנרת  41.18

 . 8.1-8.17העבודה תבוצע בכפוף לאמור בסעיפים  41.18.1

 החפירה תבוצע כמתואר בסעיף "חפירה למוצרי בטון" והיציקה תהיה כנגד תבניות.  41.18.2

 השטחים החפורים יורטבו ויהודקו על מנת להכשירם ליציקת הבטון כנגדם.  41.18.3

 כל חפירה מיותרת, הן בתחתית והן בדפנות, תנוקה, תוחלק ותמולא בעת יציקת   41.18.4

 הבטון תבוצע מאותו בטון. החומר החפור יסולק כאמור בפרק עבודות חפירה. 

 בעת ביצוע היציקה יש לוודא כי:  41.18.5

 ס"מ מהזיון ובשום מקרה לא יונח עליו. 10הצינור יהיה במרווח של  .א

 הכנסת הבטון מתחת לצינור כך שלא יישארו חללים.  .ב

 עטיפה:  41.18.6

 ס"מ לפחות מסביב לצינור.  15עובי עטיפה יהיה   .א

 לפחות.  200 -עטיפה מבטון ב .ב

  20מ"מ כל   8בכל צלע וחישוקים   3ס"מ לאורך כל צלע של העטיפה לפחות   20כל   8ברזל זיון יהיה לפחות  .ג

 ס"מ בכל מקום.  5ס"מ לרוחב הצינור )מסביב לזיון האורכי(. כיסוי הזיון יהיה 
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 יציקת בלוק:  41.18.7

 ברזל הזיון יבוצע על פי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח.  .א

 ס"מ מסביב לצינור. 10 -עובי הבלוק יהיה על פי התכנון ולא פחות מ .ב

 ס"מ פנימה לכל דופן ותחתית התעלה.  15בלוק המונח בתוך תעלה יבלוט  .ג

 לפחות.  200 -היציקה תעשה מבטון ב . ד

 שלבי יציקת בלוק:  .ה

 שלב א': יציקה עד רום תחתית הצינור.  .1

  שלב ב': הנחת הצינור והשלמת יציקת הבטון על הצינור. .2

 יש להשאיר "קוצי" זיון לבלוק הבטון בין שלבי היציקה. .3

 שני שלבי היציקה צריכים להתבצע באותו היום.  .4

 מחיר יחידה  41.19

 מחיר עבודות הבטון כפי שהם מופיעות ומפורטות בכתבי הכמויות או בתוכניות,   41.19.1

כולל כל האמור בסעיף הרכבת צינורות, חפירה ו/או חציבה, הספקת חומרים וחומרי עזר, הספקה ויציקת הבטון,  

יצירת פיגומים ותבניות ופירוקם, השארת פתחים, ועשית חריצים ופינות, החלקת שטחים )אם לא צוין אחרת(.  

כאשר אין סעיף מתאים   . 20%בכל עבודה שאין סעיף בכתב הכמויות המחיר יקבע על פי מחירון דקל פחות 

במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע  

  . 30%ובהפחתה של 

 כמויות הבטון תחושבנה בסעיפים המתאימים לפי המידות המסומנות בתוכניות או לפי הוראות המהנדס.  41.19.2

 

 פרויקט/עבודה פיצוצי מים במהלך ביצוע  42

עלולים להתרחש פיצוצים בקווי המים השונים בשטח העבודה. באחריות הקבלן לתקן כל פיצוץ   פרויקט/עבודהבמהלך ביצוע  

על חשבונו ועליו לכלול זאת בחשבון בסעיפי הנחת הצנרת השונים. )אין זה משנה מה הגורם    פרויקט/עבודהשמתרחש בשטח ה 

בביצוע, הקבלן יחויב בעלות הביצוע   פרויקט/עבודהלפיצוץ(. במידה וקבלן התאגיד יאלץ לתקן פיצוץ שהתרחש בשטח 

 קה ועלות החומרים. תחזו בהתאם למחירי קבלן  

 

 תשלומים וקיזוזים  43

. התשלום עבור העבודות יבוצע עם ביצוען המלא כפוף לתנאי ההסכם. לא תשולמנה מקדמות. החשבון יוגש עם כל העמודות  1

כמות ההסכם, כמות נוכחית, כמות מצטברת, % ביצוע, מחיר יחידה וסה"כ מצטבר. בדף    אור, יחידה,יהבאות: מס' סעיף, ת

ריכוז יש לכלול את סה"כ עלות מצטברת, סה"כ עלות הזמנה ואחוז ביצוע מסה"כ הזמנה. כל חשבון חלקי ו/או סופי יוגש עם  

לתאגיד יש את הזכות לעכב בכל חשבון חלקי ועד לחשבון הסופי  חישובי כמויות ודף ריכוז אשר יבוצעו ע"י מודד מוסמך. 

 )עכבון(.   מהתשלומים המגיעים לקבלן בחשבון המאושר  15%

. היה והקבלן לא יעמוד  בתנאי ההסכם, על מסמכיו השונים, בדגש על התנאים המיוחדים והמפרט הטכני להנחת צינורות, המזמין  2

בטבלת  , לפי המפורט פרויקט/עבודהשומר לעצמו את הזכות לקזז לקבלן מהכספים המגיעים לו, בכל יום במהלך ביצוע ה 

 הקיזוזים במפורטת בהמשך . 

.המזמין שומר לעצמו את הזכות לקזז לקבלן מהכספים המגיעים לו, עבור כל הפרה אחרת של תנאי הסכם ו/או ביצוע העבודה  3

 ₪ לכל הפרה.  4000בהתאם לתוכניות ו/או התנאים המיוחדים והמפרט הטכני המיוחד, שלא פורטה בטבלה לעיל, סכום של 

.כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון דקל, נכון למועד  4

 )מובהר בזאת שלא תשולם כל תוספת בגין קבלן ראשי/קבלן משנה (.    20%הביצוע ובהפחתה של  

 כאשר אין סעיף מתאים במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, 

 )מובהר בזאת שלא תשולם כל תוספת בגין קבלן ראשי/קבלן משנה (.                30%נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 . להלן טבלת הקיזוזים: 5

 

 הקיזוז           תיאור  

אי קיום הסדרי תנועה ע"פ תכנית ו/או תרשים )ראה סעיף   1

 לעיל(  12

3,500   ₪ 

פגיעה במהלך חפירה בתשתיות שהיו מסומנות בתכניות   2

 לעיל(.  15והקבלן התעלם מהן )ראה סעיף 

3,000   ₪ 
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אי מתן הודעה לתושבים לפני סגירת מים כל שהיא )ראה  3

 לעיל(.   42סעיף 

3,500   ₪ 

אי ניקוי שטח עבודה בסוף יום עבודה, מאגרגטים ולכלוך   4

  25,26ו/או השארת מפגעים בטיחותיים )ראה סעיפים 

 לעיל(. 

4,000   ₪ 

אי ביצוע איטום כניסת צנרת לשוחה כנדרש במפרט   5

 הטכני כולל אטם מאושר. 

 2,500   ₪ 

הנחת צנרת בשטח אגירה שלא ע"פ ההוראות, טיפול לא   6

 (. 57.01.2נכון בצנרת בעת הובלתה )ראה סעיף  

3,500   ₪ 

אי תיקון בטון פנים בראשים לפני הורדת הצנרת וריתוכה   7

 (. 57.01.3)ראה סעיף 

3,000   ₪ 

ס"מ    20הנחת צנרת בתעלה, לא על שכבת חול בעובי של  8

( ו/או ללא עטיפת חול כנדרש  57.01.4)ראה סעיף 

 במפרט. 

3,500   ₪ 

מילוי תעלות מעל לצנרת שלא על פי המפורט במפרט   9

 המיוחד והפרט ו/או בשכבות לא מהודקות 

3,500  ₪ 

אי תיקון עטיפה חיצונית של ראשים ע"פ מפרט חברת   10

 (.  57.01.3.8"צינורות"  )ראה סעיף 

3,000   ₪ 

השארת צנרת לא סגורה בפקק בסיום יום עבודה )ראה  11

 (. 57.01.1סעיף 

1,500   ₪ 

  (57.01.1חיתוך צנרת שלא ע"י מסור דיסק )ראה סעיף  12

 או ריתוך ללא מצמדות. 

2,500   ₪ 

אי חיתוך אספלט במסור ע"פ ההנחיות )ראה סעיף   13

51.4.010  ) 

2,000   ₪ 

בכל סוף שבוע של  או ריצוף אי תיקון תעלות באספלט  14

 עבודה)יום חמישי( 

₪ לכל מ"ר של   150

תעלה שלא תוקן  

 זמני באספלט 

אי ביצוע הכנה מוקדמת לסגירת מים )ע"פ הנחיות מנהל   15

 הפרויקט/מפקח(. 

2,500   ₪ 

אי הכנת השטח לצילומים רדיוגרפיים ו/או הכנת הצנרת   16

 לצילומי וידאו )ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט/מפקח(. 

2,500   ₪ 

 ₪  2,500 לעיל(.  35אי התקנת שילוט כנדרש )ראה סעיף   17

אי הספקת חומרים ו/או הכלים ו/או כוח אדם ע"י הקבלן   18

 לעיל(.   9,32,34כנדרש )ראה סעיפים 

4,000    ₪ 

בהתאם   פרויקט/עבודהאי עמידה בלוח זמנים של ביצוע ה 19

  6ללוח הזמנים שנקבע לפני תחילת הפרויקט )ראה סעיף 

 לעיל(.  

₪  לכל יום   500

 איחור 

  21תוך להגשת תיק מסירה למפקח אי עמידה בלוח זמנים   20

כפי שקבע   פרויקט/עבודהיום מסיום העבודות ב

 סמנכ"ל הנדסה / המפקח

₪ לכל יום   500

 איחור 

  45אי עמידה בלוח זמנים להגשת חשבון סופי למפקח תוך  21

כפי שקבע    פרויקט/עבודההעבודות ב ממסירת יום 

 סמנכ"ל התאגיד / המפקח

₪ לכל יום   500

 איחור 

יש לתקן בעקבות  ש אי עמידה בלוח הזמנים לתיקון הערות  22

סיור מסירה. )הקבלן מחויב לתקן את ההערות מהמסירה  

 ממועד המסירה   יום 21תוך 

₪ לכל יום   1,000

 איחור 

₪ על כל   2500איכות ביצוע תיקוני אספלט זמני ירודה: אספלט מתפורר,   23
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בורות בדרך, השארת שטחים בכביש ללא תיקון האספלט,  

אספלט לא ישר עם שקיעות , חיבורים בין אספלט ישן  

 לחדש ולא בגלל בעיה באספלט ישן

מקום בו יש בעיה  

בתיקון הזמני, לאורך  

₪   500הרחוב ועוד 

על כל יום עד לתיקון 

כל המקומות, בהתאם  

לדו"ח כתוב, לאחר  

סיור בשטח של  

 המפקח. 
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 עבודות פיתוח  003

 עבודות כבישים ופתוח  - 51פרק 

 

 עבודות הכנה, פרוק והתקנה  - 51.1

 כללי  -   51.1.00

 עבודות הכנה ופירוק.  –במפרט הכללי   51.01תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות. כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל  

 כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו. 

לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק למחסן מח' המשק של  שמירה על שלמות האלמנטים המפורקים פרוק "זהיר" פירושו 

 העירייה ו/או המזמין והמחיר כולל את כל הוצאות הפרוק הובלה ואחסון של החומרים עד לשימוש החוזר, במידה ויהיה שימוש חוזר. 

אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש העירייה או המזמין ויועבר למחסני העירייה ו/או המזמין כולל מיון  

וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן  

 כנדרש וימסור את האישור למפקח. 

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע עבודות פרוקים שונות כגון פרוק מסעות, מדרכות, אבני  

שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר, שהוא מחוץ לתחום השיפוט של  

 עירית הרצליה. 

 הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

 

 פרוק והרכבת אבני שפה מסוג כלשהו  -  51.1.010

במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק אבני שפה קיימות מכל סוג שהוא. בנוסף לאמור במפרט הכללי, פרוק אבני שפה מכל  

לעיל. הבורות    51.1.00סוג שהוא יכלול גם את התושבת והמשענת מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף 

שנוצרו מפרוק אבני שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה במ"א והתשלום יכלול כל האמור לעיל  

כולל אספקה והתקנת אבני שפה חדשות כולל צביעתן על פי הצורך. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק אבני שפה מחיר הפרוק ופינוי  

 הפסולת כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. 

 

 פרוק זהיר והרכבה של אבני שפה מסוג כלשהו לצורך שימוש חוזר  -  51.1.020

במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של אבני שפה קיימות מסוג כלשהו. בנוסף לאמור במפרט הכללי, פרוק אבני 

לעיל.    51.1.00שפה מכל סוג שהוא יכלול פרוק התושבת והמשענת  מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף  

הבורות שנוצרו מפרוק אבני השפה ימולאו בחומר מלוי שיהודק בבקרה מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה במ"א והתשלום יכלול כל  

האמור לעיל לרבות ניקוי ואחסון האבנים המפורקות לצורך שימוש חוזר ו/או העברתם למחסן מח' המשק של העירייה כולל התקנת  

כאשר הקבלן יידרש רק לפרק אבני שפה  אבני שפה הנ"ל, על כל הנדרש לצורך התקנה תקינה ונכונה כולל צביעתן על פי הצורך. 

 פינוי אבני השפה למחסן העירייה ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב.   פרוק זהיר, מחיר הפרוק,

 

 פרוק "זהיר" והרכבה של משטחי רצוף מסוג כלשהו -  51.1.030

במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של משטחי רצוף מסוג כלשהו. פרוק "זהיר" פירושו שמירה על שלמות  

האלמנטים המפורקים לשימוש חוזר. העבודה כוללת פרוק משטחי הרצוף, נקוים, מיונם ואחסונם לשימוש חוזר ו/או העברתם לרשות  

העירייה וכן סילוק הפסולת והעודפים לאתר פסולת מוכרז. המדידה תהיה לפי מ"ר שטח מפורק והמחיר יכלול את כל האמור לעיל  

כולל הרכבת משטח הריצוף והחזרת השטח לקדמותו לאחר גמר הנחת הקו, על כל הנדרש לצורך התקנה תקינה ונכונה כולל שכבת חול  

ס"מ. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק פרוק זהיר של משטחי ריצוף מסוג כלשהוא מחיר הפרוק, פינוי הריצוף למחסני   5בעובי של 

 העירייה ופינוי הפסולת ועודפי הקרקע כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. 

 

 

 אספקה והתקנה של משטחי רצוף מסוג כלשהו פרוק, -  51.1.040
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במקומות עליהם יורה המפקח, יפרק הקבלן משטחי רצוף מסוג כלשהוא ויספק אבני ריצוף תואמות לקיים במקום אבני הריצוף  

  5, יישור השטח, פיזור שכבת חול בעובי של 51.1.00שפורקו. העבודה כוללת פרוק משטחי הרצוף וסילוקם מהשטח כאמור בסעיף 

 ס"מ, אספקת אבני ריצוף חדשות והרכבתן.  

המדידה לעבודה זו תהיה לפי מ"ר שטח מפורק והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל אספקת אבני ריצוף חדשות, הנחת הריצוף  

והחזרת השטח לקדמותו לאחר הנחת הקו. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק משטח ריצוף מסוג כלשהוא, מחיר הפרוק ופינוי הפסולת  

 כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. 

 

 פרוק מיסעת  אספלט -  51.1.050

לפי הוראת המפקח, יבצע הקבלן פרוק מיסעת אספלט לכל עומק השכבות האספלטיות. העבודה כוללת נסור האספלט בגבולות הפרוק, 

 פרוק השכבות האספלטיות וסילוק הפסולת. המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב. 

  

 פרוק מדרכת אספלט -  51.1.060

הקבלן יבצע פרוק מדרכות אספלט לכל עומק השכבה האספלטית. הקבלן יחל את עבודת הפירוק ממרכז המדרכה כלפי אבני השפה תוך  

הקפדה מרבית שלא לפגוע באבן השפה או באבני הצד המותקנות במדרכה. הפירוק יבוצע באמצעים מכאניים וידניים כך שלא תתקיים 

 פגיעה באזורי משקי ההתחברות של האספלט לאבני השפה. המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב. 

 

 פרוק ובניית משטחי בטון ו/או גרנוליט  -  51.1.070

לפי הוראת המפקח, הקבלן יבצע פרוק משטחי בטון ו/או גרנוליט לכל עומק המשטח הקיים . העבודה כוללת את פרוק המשטח לרבות  

הזיון הקיים. הפרוק יבוצע באמצעים מכאניים מתאימים והפסולת והזיון יפונו לאתר מוכרז בהתאם להוראת המפקח. בגמר עבודות  

 יבנה הקבלן משטח בטון ו/או גרנוליט במטרה להחזיר את המצב לקדמותו כולל זיון אם היה במשטח שפורק.    הנחת הקו,

המדידה לעבודה זו תהיה לפי מ"ר שטח מפורק והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל בניית משטח בטון ו/או גרנוליט והחזרת השטח  

לקדמותו לאחר הנחת הקו. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק משטח בטון ו/או גרנוליט, מחיר הפרוק ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה 

 להנחת צנרת מים וביוב. 

 

 פרוק "זהיר" והעמדה מחדש של תמרורים, שלטי רחוב, שלטי פרסומת וכד'  -  51.1.080

 תמרורי תנועה, שלטי רחוב, שלטי פרסומת, עמודי תחנות וכדו' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש 

 חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפרוק כולל הצבע, השלט וכו'.  

העבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מבטון. אחסונם באתר או במחסני העירייה והעמדתם במקום בו יורה המפקח כולל חפירת  

 ויציקת יסוד מבטון עפ"י הנחיות המפקח. 

 המחיר כלול בסעיף הקצב הסדרי תנועה. 

 

 כנ"ל אך תמרורים מוארים  -  51.1.090

לעיל. בנוסף חלה עליו האחריות לניתוק זרם החשמל   51.1.080במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן את אותן העבודות כפי שפורטו בסעיף 

 לפני בצוע העבודה וחיבורו מחדש בתום הצבת התמרור ע"י חשמלאי מוסמך. 

 המחיר כלול בסעיף הקצב הסדרי תנועה. 

 

 גזום עצים בוגרים   – 51.1.100

במקומות לפי  הנחיית המפקח ומחלקת גינון של העירייה, יגזום הקבלן את ענפי העצים הבוגרים הבולטים מקו הרחוב או המפריעים 

לעבודה או מכל סיבה אחרת. העבודה תבוצע ע"י גנן מקצועי ולפי הנחיות מחלקת גינון ונוף של העירייה ושל פקיד היערות קק"ל אם  

והתשלום כולל את כל האמור לעיל  לרבות סילוק הפסולת למקום שפך   ממאושרת ע"י המזמיןהתשלום יהיה על פי הצעת מחיר נדרש. 

 מאושר. 

 

  העתקת עצים בוגרים -  51.1.110

עקירת והעברת  עצים תבוצע אך ורק לפי הוראות המפקח ועל פי המפרט לעבודות גינון של עירית הרצליה ובהתאם לכל האישורים   

הנדרשים מפקיד היערות קק"ל. העבודה כוללת גזום העצים ע"י גנן מקצועי עקירתם והעברתם למקום המיועד כולל נטיעתם מחדש.  

כאשר אין סעיף מתאים  הנחה. 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  
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 ל בנוסף לאמור לעיל גם האחריות המלאה של הקבלן לקליטתם  מחדש של העצים אשר הועברו למקום  ו המחיר יכל  

 החדש.   

 

 התאמת רומי תאים ושוחות מסוג כלשהו   -  51.1.120

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במקומות בהם קיימים תאים בתחום העבודה מכל סוג )חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, וכדומה(  

והמפלס המתוכנן של המכסה שונה מהמפלס הקיים יפורקו המכסים הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם ויותאמו רומיהם לרומים  

 ס"מ(.  35המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם. )כאשר המרחק להתאמת גובה השוחה הוא עד 

התאמת גובה המכסים תבוצע לרומים המתוכננים בתחום המיסעה ו/או שטחי הריצוף והגינון.  גובה הצווארון בשוחה המותאמת לא  

 ס"מ.    35 -יהיה גדול מ

 בשטחי מסעה סלולה יותאמו המכסים לאחר סלילת השכבה הראשונה ולפני סלילת השכבה השנייה . 

יוקפד על הנחת אבנים שלמות בצמוד למכסה )במכסים  המכסים יהיו עגולים מברזל יציקה והמסגרת מרובעת. בשטחי הריצוף 

 מרובעים( . 

יש להקפיד כי חלקה הפנימי של התאמת הבטון יהיה נקי וחלק )יוסרו גרדים( , ובמקרה הצורך )באם יחליט המפקח או נציג התאגיד ( ,  

 יידרש הקבלן לבצע מריחת מלט . 

 התאמת גבהי המכסים בהתאם לצורך תתבצע עפ"י הנחיות היצרן ובפיקוח של שרות השדה שלו. 

 התאמות מכסים אשר לא יבוצעו על פי האמור לעיל , לא יאושרו לתשלום והקבלן יידרש לפרקם ולבצעם שוב . 

 האמור לעיל כלול במחיר היחידה של ביצוע התאמת מכסי שוחה , ולא תשולם כל תוספת מחיר . 

 הגבהת תא שנבנה מבטון או הנמכתו, יבוצעו באופן הבא: 

 ס"מ נמוך מהמפלס התחתון של   30. שבירת הבטון הקיים בזהירות וחשיפת הזיון לאורך מינימאלי של 1

 הנמוך מבין השניים.  -התקרה הקיימת או המתוכננת      

 . סיתות ויישור הקירות השבורים. 2

 . אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה.  3

    40 -ובתקרה ב  30 -. יציקת תקרה וקירות מבטון מזוין , בקירות יהיה הבטון ב 4

 . יותר השימוש בתקרה טרומית. 5

 . התקנת המכסה ברום המתוכנן. 6

. הפלדה תהיה חדשה ונקייה. כל ההצטלבויות יקשרו בחוטי קשירה, חפיפות  102הזיון יהיה מפלדה מצולעת לפי דרישות ת"י 

 פעם הקוטר.   40הזיון יהיו לפחות 

סידור הזיון בתקרה ובקירות דורש אישור המפקח וקונסטרוקטור. ללא אישור המפקח בכתב ביומן העבודה לא יצק הקבלן את  

 התקרה או הקירות. 

 רעידות בדקה.  8000יציקת הקירות תעשה בבת אחת ויציקת התקרה תעשה בנפרד. הבטון יצופף במרטט מחט בתדירות של 

 ויעגנן בבטון.  631במידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות פלסטיות עם ליבת פלדה לפי ת"י 

 לאחר גמר היציקה והאשפרה יבוצע ריסוס ביטומני מצידה החיצוני של השוחה הבא במגע עם הקרקע.

לפני תחילת העבודה יפורק מכסה התא והמסגרת בזהירות כדי לאפשר שימוש חוזר. פרוק לא זהיר לדעת המפקח יחייב את הקבלן  

 בתיקון המכסה או החלפתו. 

בכל מקרה כוללת העבודה את בטון המכסה, תיקוני אספלט במידת הצורך וניקוי וסילוק הפסולת הן באתר העבודה והן זו שנפלה  

 לתוך השוחה. 

המכסים יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטחי האספלט בו הם קבועים. לא תורשה כל סטייה, בליטה או שקיעה,  

על פי פרטים להרכבת מכסים על תקרות בכבישים של  של המכסה מפני המשטח הנ"ל. התאמת גובה המכסים לגובה הסופי תבוצע  

   .חברת ולפמן ועל פי הנחיות חברת ולפמן להרכבת מכסה עם צווארון יצוק באתר

 הגבהת / הנמכת תא מחוליות טרומיות תתבצע ע"י הוספה ו/או הורדה של חוליות בהתאם לצורך. 

   . 57.02.34כמפורט לעיל ובסעיף התאמת גובה המכסים לגובה הסופי תבוצע  

מחיר התאמת גבהי שוחות לגובה אספלט סופי ו/או ריצוף סופי, כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב. רק במקרים שבהם שונה גובה             

  סופי של האספלט בתכנון, לעומת גובה סופי קיים, ישולם עבור התאמת גבהי שוחות קיימות ע"פ הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

כאשר אין סעיף מתאים  הנחה. 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 אספקת והתקנת מסגרת ומכסה לתא קיים  -  51.1.130

 , ללא נעילה.489המכסים יהיו בעלי ת"י 
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כדי לשפר את יציבות המכסה ולמנוע "נדנוד" הסגר בתוך המסגרת, שטחי המגע צריכים להיות חרוטים. המכסה צריך להיות עם  

רפידה מיוחדת לשיכוך רעש בין הסגר למסגרת ולמנוע מגע אנכי ישיר בין המתכת של הסגר למתכת של המסגרת. הרפידה תהיה  

מ"מ או יותר בהתאם לתכנון ולהוראות המפקח.   600מ' יהיה  1.25  -מחומרים מיוחדים למניעת שחיקתה. מכסה לתא שעומקו יותר מ

 יותקן בכבישים, מדרחובים, שולים קשים של כבישים ואזורי חנייה.  D400בחירת המכסה תהיה בהתאם למיקומו. מכסה 

 התשלום בהתאם לסעיף בכתב הכמויות. יותקן במדרכות ובאזורים להולכי רגל.  B125מכסה 

 

 החלפת תקרה לשוחות קיימות  -  51.1.140

פרוק התקרה הקיימת,   חפירה, יבצע הקבלן פרוק אספלט, לשוחות קיימותבמקומות בהם לדעת המפקח יש צורך להחליף את התקרה 

פרוק התקרה, סילוק הפסולת, אספקת    חפירה, התקנת תקרה טרומית חדשה כולל מכסה ומסגרת. העבודה כוללת פרוק אספלט,

מילוי החפירה והידוק במצע    והתקנת תקרה חדשה כולל כל העבודות ההתאמה הנדרשות לרבות יציקות בטון והשלמת פלדת  זיון,

סוג א'. המדידה לתשלום לפי יחידה והמחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות פינוי התקרה הקיימת לאתר שפיכה  

 התשלום בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.  מאושר.

 

 התאמת גובה קולט מי גשם  -  51.1.150

במקומות בהם קיימים קולטי מי גשם והמפלס המתוכנן של המכסה שונה מהמפלס הקיים, יבצע הקבלן התאמת גובה פני קולטים למי  

גשם. ההתאמה תבוצע למפלסים ע"פ דרישת המפקח. העבודה כוללת פרוק זהיר של האלמנטים מברזל יצקת: אבני שפה, מסגרות  

ס"מ, השלמת ברזל הזיון   15  –ם ואחסונם לשימוש חוזר, סיתות קירות הקולטן וחשיפת ברזל הזיון לאורך של כ י קויי ורשתות, נ

ויציקת בטון כנדרש כולל הרכבה ועיגון חוזרים של האלמנטים מברזל יצקת, השלמות באספלט באזור המיסעה ורצוף או חומר אחר  

 בדומה לקיים ליד אבני השפה, הכול בהתאם להנחיות המפקח.  

כאשר אין סעיף מתאים   הנחה. 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות             

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

. 

 פרוק ובניית מדרגות קיימות  -  51.1.160

במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן בזהירות מדרגות קיימות מאבן, רצוף, בטון או כל חומר אחר  

 ובסיום העבודה יבנה את המדרגות ויחזיר את המצב לקדמותו. 

 העבודה כוללת פרוק, הרכבה ובנית המדרגות וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר. 

כאשר אין סעיף מתאים   הנחה. 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות             

 .   30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

. 

 פרוק קירות קיימים  -  51.1.170

עפ"י הוראות המפקח יבצע הקבלן פרוק קירות קיימים מסוג כשלהו, בגובה או בעובי משתנים. העבודה כוללת פרוק הקיר )כולל  

היסוד(, סילוק הפסולת ומילוי הבור שנוצר במצע סוג א' מהודק עד לגובה שתית המדרכה המתוכננת. כמו כן כוללת העבודה פרוק  

"זהיר" של מעקות העומדים בראש הקיר אשר לדעת המפקח ראויים  לשימוש חוזר. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א והמחיר כולל  

את כל האמור לעיל מבלי להתייחס לגובה, עובי או סוג הקירות. פרוק קירות בתוואי הנחת צנרת מים ו/או ביוב כלול במחירי היחידה  

 להנחת צנרת מים ו/או ביוב. 

 

 פרוק זהיר של מעקות בטיחות להולכי רגל והתקנתם מחדש   - 51.1.180        

על פי הוראת המפקח יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של מעקות בטיחות להולכי רגל לצורך שימוש חוזר. העבודה כוללת פרוק זהיר של  

קוים ואחסונם, פרוק היסודות וסילוק הפסולת ומילוי הבורות בחומר מילוי מאושר ומהודק בבקרה  י המעקות על כל מרכיביהם, נ 

מלאה. התקנת המעקות מחדש במקום בו יורה המפקח כוללת חפירת ויציקת יסודות, התקנת המעקות, צביעתם על פי דרישות  

 המפקח, השלמת אלמנטים חסרים במידה ויהיו חסרים ומלוי חוזר כנדרש. התשלום כלול בסעיף תקציב הסדרי תנועה. 

 

 פרוק "זהיר" של פריט רהוט רחוב והתקנתו מחדש -   51.1.190

על פי הוראות המפקח יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של פריטי רהוט רחוב או גן מסוגים שונים כגון: ספסלים, עציצים, מחסומי רכב,  

קו ויאוחסנו לצורך שימוש חוזר. ההתקנה החוזרת יכולה להתבצע באותו מקום לאחר  נו אשפתונים וכדומה. הפריטים המפורקים י

גמר עבודות הרצוף או במקום אחר הכול לפי הוראתו והנחייתו של המפקח. עבודות ההתקנה מחדש כוללות חפירה, בסוס בטון, מלוי  

חוזר וכל עבודה נוספת נדרשת עפ"י קביעתו של המפקח ולשביעות רצונו המלאה. התשלום כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים  

 וביוב. 
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 עבודות עפר  - 51.2
 כללי  -  51.2.00

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של מערכות   

קרקעיות בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא . במידת הצורך על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים ומערכות תת קרקעיות  -תת

 אחרות. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. 

  

 בשטח  חפירה ופינוי   חפירה ו/או חציבה -  51.2.010

 במפרט הכללי.  51.02החפירה תבוצע כמפורט בפרק  

בכל כלי שהוא כפי שדרכי   , חפירה ופינוימחיר החפירה כלול במחירי אספקה והנחת צנרת מים וביוב והוא כולל חפירה/חציבה

למען הסר ספק, לא תשולם כל תוספת אם וכאשר יש צורך לבצע חציבה במקום  העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים. 

לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים  . והמחיר כולל חציבה, חפירה ופינוי החומר החצוב  חפירה לצורך הנחת קו ביוב או קו מים

קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת כוכים, אבני שפה או כל מטרד אחר. עפ"י הנחיית המפקח ובהתבסס על בדיקות מוקדמות ישתמש  

 ס"מ.   20הקבלן בחומר החפור למילוי ויפזר אותו בשכבות מהודקות של 

תשומת לב הקבלן לכך שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית של חומר החפירה לבצוע עבודות מלוי בשלבים שונים של  

העבודה. עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה מחוץ לתחום עיריית הרצליה ו/או לאזור מאושר ע"י עיריית הרצליה  

 עפ"י הוראות המפקח. 

כלול במחירי היחידה של הנחת קווי מים וביוב וכולל חפירה  ופינוי החומר החפור או החצוב  בהנחת צנרת מחיר החפירה/חציבה 

 וחציבה בכל סוגי הקרקעות. 

 

 יישור והידוק שתית בבקרה מלאה  -  51.2.020

יישור והידוק השתית יעשה כמפורט במפרט הכללי. דרגת הצפיפות המינימאלית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימאלית לפי בדיקת  

שור השתית כלול במחירי היחידה של  ימוד. פרוקטור או מוד. א.א.ש.טו  בהתאם לסוגי הקרקעות כמפורט במפרט הכללי. מחיר י

 הנחת קווי מים וביוב. 

 

 בעובי משתנה SWאספקה, פיזור והידוק חול טבעי  -  51.2.030

. המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים  SWבשטחים שבהם יורה המפקח, הקבלן יספק, יפזר ויהדק בעובי משתנה חול טבעי 

מ"מ לאחר הגשת בדיקות מעבדה )כולל בדיקות    3וביוב. הקבלן יכול לספק גם חול ממוחזר שטוף לעטיפת צנרת עם גודל גרגר 

 מ"מ..  3-5קורוזיביות של החול( או אגרגט מסוג שומשום עם קוטר גרגרים 

 

 מילוי בעפר )חומר מקומי, חומר מיובא(  -  51.2.040

   4A         15%-18%עד לקרקע חרסיתי מסוג   -A  2 - 4דקים מסוג  במילוי בקרקע מקומית נקייה או מיובאת הקרקע תהייה עם

עבודות עפר של המפרט הכללי ועל פי המפורט במפרט המיוחד. הקבלן יכול    – 51.02. המילוי יבוצע כמפורט בפרק דקים לפחות

מ"מ. מילוי בחומר מקומי יבוצע רק בתעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב ולאחר בדיקות    6לספק חול ממוחזר למילוי עם גודל גרגר 

הורסות לקביעת סוג הקרקע ואישור של המפקח ביומן העבודה. המחיר למילוי בחומר מקומי כלול במחירי היחידה להנחת קווי ביוב .  

יבוצע באישור בכתב של המפקח ביומני העבודה והמדידה לתשלום תהיה לפי   ,שימוש בקרקע מיובאת למילוי, במקום קרקע מקומית 

כאשר החומר החפור איננו מפונה לאתר מורשה לפינוי פסולת   מטר אורך. התשלום יהיה ע"פ הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות .

החלפת קרקע תתבצע רק לאחר קבלת תוצאות בדיקת  .  15%בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות פחות בתשלום, התשלום יהיה  

בהתאם למפרט. הבדיקה הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה    להחליף את הקרקע. צריךהקרקע המקומית שמראות כי 

 השונים. 

 

 כבישה והידוק -  51.2.050

יובחן בין הידוק מבוקר לבין הידוק רגיל. הידוק רגיל יבוצע לגבי שכבות חומר חצוב שאי אפשר להדקו בהידוק מבוקר. הכבישה  

וההידוק יתבצעו בהתאם למפרט הכללי . בתעלות הקבלן יהדק את הקרקע והמצעים בשכבות עם מהדק קרקע הידראולי כבד.  

קילו ניוטון. בתעלות ברוחב ממטר ומעלה, כשר ההידוק של   35-בתעלות ברוחב עד מטר, כשר ההידוק של המהדק יהיה לא פחות מ 

 קילו ניוטון. חול יהודק ע"י הצפתו במים ושימוש במחטים לצורך קבלת הידוק החול.  50-המהדק יהיה לא פחות מ

 סילוק ערמות פסולת  51.2.60
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בצורת תפזורת ואשר ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי   פרויקט/עבודהכפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח ה

 מכני מתאים, או בעבודת ידיים. 

פסולת אשפה, פסולת בניין, גרוטאות, חלקי מבנים, צינורות ישנים, גושי בטון, שילדי מכוניות, אספלט    -כדוגמת פסולת תחשב 

 וכו'.  , חומר שנחצב ונחפרשבור, מצעים

מודגש בזאת שבאזור העבודה מתבצעות במקביל עבודות בנייה של קבלנים אחרים. על הקבלן לדאוג לשמור על ניקיון תחום העבודה 

 . פרויקט/עבודהבמשך כל זמן ביצוע ה 

פסולת הקיימת בשטח, שלא מעבודת הקבלן תסולק באישור המפקח למקום שפיכה מאושר ע"י משרד להגנת הסביבה. באחריות  

הקבלן להציג למפקח אישור הרשות המוניציפאלית המתאימה המאשרת את מקום השפיכה המאושר. לא יינתן לקבלן כל אישור מאת  

 המפקח לשפוך את הפסולת ללא האישור הנ"ל. 

 של המפרט הכללי.  51017הטיפול בפסולת יעשה כמצוין בסעיף  

כל פסולת אחרת בין אם היא נוצרה ע"י עבודות הקבלן ובין ע"י גורמים אחרים, תסולק על ידו ללא כל תמורה, מאחר ושטח אתר  

 העבודה מצוי באחריותו. את המחיר לסילוק פסולת, על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

 

 סגירה זמנית של תעלות עפר חפורות  - 51.2.70

 לאחר החפירה והנחת הצנרת, אין להשאיר תעלות ובורות פתוחים  בכביש ו/או במדרכה.   ▪

במקרים בהם אין אפשרות לשיקום מלא של תעלות ו/או בורות בכבישים, יש למלא את התעלה והבור במצע מהודק בשכבות   ▪

ס"מ אספלט קר ומהודק, עד לביצוע שיקום סופי, באישור המפקח ובהתאם לדרישות המשטרה.   5ולהוסיף שכבה בעובי של 

שיקום זמני זה, ייבדק ויתוחזק כל יום ע"י הקבלן כדי למנוע מפגעים בכביש או במדרכה. במקרים בהם לא ניתן לשקם זמנית  

לא תשולם לקבלן תוספת    את התעלה הפתוחה, חובת הקבלן לגדר את התעלה, להציב פנסי אזהרה, שילוט ותמרור מתאים.

 עבור חפירה חוזרת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה להנחת קווים. 

 ביצוע חפירה ללא דיפון -  51.2.80

 יש שני מקרים בהם מותר לבצע עבודות חפירה ללא שימוש בדיפון או תוך שימוש בשיפוע טבעי של החפירה.   ▪

 מטר.   1.2חפירה אשר עומקה אינו עולה על  א.

 כאשר אין צורך להוריד אדם לחפירה. ב.

 שיפוע טבעי של חומר מוגדר באופן הבא: החומר נשפך באופן חופשי ובמצב רטיבות טבעי.  ▪

 לכל סוג קרקע יש זווית שיפוע טבעי משלו.  ▪

זווית השיפוע של הדופן, היא הזווית הנוצרת בין קו דמיוני הממשיך את קרקע החפירה לבין דופן החפירה. זווית השיפוע תלויה   ▪

 בחוזק הקרקע. ככל שהקרקע חזקה יותר, כך זווית השיפוע הטבעית  הנה גדולה יותר. 

 זווית השיפוע הטבעי של חפירה בסוגי קרקע שונים:  ▪

 מעלות.  45עד    35חול :  א.

 מעלות.  60עד  45חמרה:  ב.

 מעלות.  75עד    60חרסית  ג.

 במציאות יש להשתמש במידות של עומק החפירה על מנת לקבוע האם זווית השיפוע הנה טבעית או לא. ▪

מעלות )חול( יש לבצע חפירה שבה היחס בין עומק החפירה לבין המרחק בין קצה הפתח העליון של החפירה   35לזווית של   א.

 .  1.5-ל  1לבין ציר אנכי )דמיוני( העולה מקצה תחתית התעלה הוא 

 . 1-ל 1מעלות )חול( יש לבצע חפירה שבה היחס הוא   45לזווית של  ב.

 . 1-ל 2מעלות )חמרה( יש לבצע חפירה שבה היחס הוא   60לזווית של  ג.

 . 1-ל 4מעלות )חרסית( יש לבצע חפירה שבה היחס הוא   75לזווית של  ד.
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 עבודות מצע ותשתית - 51.3
 

 כללי  -  51.3.000

   במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והבצוע. 51.03תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק    

 

 מצעים  -  51.3.010

בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן  גרוסה סוג א' )לא כורכר( אשר יעמוד בכל הדרישות המפורטות    

מוד פרוקטור   100% במפרט הכללי. הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם למפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה

 מוד פרוקטור.  98%באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות:  בשטחי המיסעות והחניות.

 מחיר המצעים כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב .  

       

 יישור והדוק תשתית קיימת  -  51.3.020

ס"מ והידוק לדרגת צפיפות   10או מצע בעובי עד  אמבי"טלפני ביצוע סלילת האספלט, יבוצע חריש שכבת התשתית הקיימת, הוספת 

 מוד פרוקטור.  100%של 

 המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב.  
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 עבודות אספלט  - 51.4
 

 כללי  -  51.4.00

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  והבצוע.  51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

משרדי בהחלטת  -למפרט הכללי הבין משרדי, עבודות האספלט יבוצעו בהתאם-במקרה של סתירה למפורט במפרט הכללי הבין

 המפקח או נציג התאגיד. 

 האחריות לשמירת ניקיון אבני השפה. כל      על הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות הרצוף ועליו 

 המידות הן לאחר הדוק.  

 בעבודות הנחת תשתיות מים וביוב, הקבלן מחויב לתקן את הריצוף והאספלט במדרכות ובכבישים עד  

 שעות.   72

 

 ניסור אספלט קיים  -  51.4.010

בגבולות שטחי פרוק האספלט ובקווי ההתחברות לאספלט קיים, יבצע הקבלן חריץ באמצעות מסור מתאים שיאושר ע"י המפקח.   

 למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ופטיש אויר. הניסור יבוצע לעומק כל השכבות האספלטיות. 

 מחיר ניסור האספלט כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב. 

 

 ריסוס יסוד  -  51.4.020

של   51.04.52ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה כמפורט בסעיף  1.5בשיעור )ללא דילול(   MS-10החומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן  

 המפרט הכללי. המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה והידוק. 

 

 ריסוס מאחה -  51.4.030

 מאבק, לכלוך וכל חומר זר. טא במטאטא מכני ובמטאטא ידאהמשטח שיש לצפותו בריסוס מאחה, יטו

 ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה  0.5בכמות  50%מדולל במים בשיעור  SS-1   המשטח ירוסס בתחליב ביטומן 

 של המפרט הכללי.  510452כמפורט בסעיף 

 המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה והידוק.  

 

 (  קרצוף וריבודס"מ ) 6שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי   -  51.4.040

 ע"פ הנדרש במפרט הכללי.  

המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את עלות המגמר)פינישר( והמכבש  

אלה עם דרישת העירייה לבצע   1בשכבה מקשרת יהיה " גודל האבנים   הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם לצורך.

 . )במקרה זה הקבלן לא יוכל לדרוש מחיר שונה מהמחיר בכתב הכמויות(.  3/4עם גודל אבנים של "

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות  

 האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. 

  עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.                 

 

 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(   6-8בעובי  וני אספלטקתי  -  51.4.050

ס"מ בהתאם    6או  ס"מ 8, יבוצע תיקון האספלט בשכבה אחת בעובי של  ס"מ 6-8נדרש תיקון אספלט בעובי של במקרים בהם 

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט    3/4.גודל האבנים ". להחלטת המפקח בשטח

עבודת   והקרצוף  או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש.

 החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו. 

 . המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה 

 

 ( קרצוף ורבודס"מ ) 4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  -  51.4.060

 טיב האגרגטים יהיה סוג א' במפרט הכללי. 

ולגבי שכבה נושאת בעלת גרגיר מקסימאלי    1הדרוג יתאים למצוין במפרט הכללי לגבי שכבה מקשרת בעלת גרגיר מכסימלי של "

)במקרה זה הקבלן לא יוכל לדרוש מחיר שונה מהמחיר בכתב  .  אלה עם דרישת העירייה לבצע עם גודל אבנים אחר 3/4של "

 תכונות התערובת יתאימו לסוג א' כמצוין במפרט הכללי. הכמויות(. 
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 אחוזי הביטומן האופטימאלי יהיו לפי ניסוי מרשל כפי שיוצג למפקח על פי המפורט במפרט הכללי . 

המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את עלות המגמר)פינישר( והמכבש  

 הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט . 

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות  

 האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. 

עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.  בד"כ ביצוע השכבה הנושאת יבוצע כדלקמן: לאחר  

ביצוע השכבה המקשרת, קרצוף האספלט בהתאם לשטח שנקבע לקרצוף, וריבוד השטח המתוקן והמקורצף בשכבה נושאת אחת של  

 ס"מ.    4

              

 לאחר הנחת קווי מים וביוב ס"מ  5בעובי   זמניים תיקוני אספלט )הטלאות( -  51.4.070

. העבודה כוללת נסור האספלט בגבולות התיקון, פרוק  זמניים יבצע הקבלן תיקוני אספלט )הטלאות(  לאחר כל עבודת חפירה בכביש

ק"ג/מ"ר, הספקה, פזור   1.0בשיעור   MS10וסילוק שכבות האספלט, יישור והדוק התשתית הקיימת בבקרה מלאה, ריסוס יסוד 

התשלום בהתאם לסעיפים השונים בכתב הכמויות בתת פרק עבודות  .  3/4גודל גרגר "   ס"מ 5וכבישה, שכבות אספלט בעובי של 

 אספלט במיסעות. לא תשולם כל תוספת עבור תיקוני אספלט בשטחים קטנים )הטלאות(. 

בכל מקום בו איכות תיקון האספלט הזמני לא תהיה תקינה )אספלט מתפורר, חיבור בין אספלט ישן לחדש לא תקין, גליות באספלט,  

 במפרט זה.  48קנס בהתאם לסעיף יבורות ושטחים שלא בוצעו בהם תיקוני אספלט, הקבלן י 

 

 תיקון באספלט קר זמני  -  51.4.080

 שעות , המפקח ישקול ביצוע תיקון האספלט באספלט קר זמני.  72כאשר לא מבוצעים תיקוני אספלט מעל 

 תיקון באספלט קר זמני יבוצע רק באישור המפקח, כדלקמן: 

 מילוי התעלה כולל מצעים מהודקים בשכבות בהתאם למפרט.  •

 ס"מ.  5 -ניקוי התעלה לעומק של כ •

 מילוי התעלה באספלט קר מעט מעל לפני הכביש.  •

 הידוק החומר בתעלה בעזרת מהדק ידני )אלמניה( או מכבש.  •

 

 לאחר הנחת צנרת מים וביוב באישור בכתב בלבד  זמני של תיקוני האספלט קרצוף וריבוד -  51.04.090

לפי הוראות המפקח וכדי שתהיה אטימות מוחלטת ומשטח חלק בין המפלסים העליונים של האספלט החדש והקיים לאחר ביצוע  

 את הפעולות הבאות:   פרויקט/עבודהבסוף ההשכבה הנושאת עד לגובה פני הכביש הקיים, יבצע הקבלן  

מטר מכל   0.5, בתוספת של  בהתאם לרוחב התיקונים הזמניים שבוצעוס"מ ע"י   4בעובי  ע"י מקרצפת קטנה קרצוף הכביש   .1

 או על פי הנחיות המפקח.  התיקוןצד של רוחב 

 ביצוע ריסוס מאחה.  .2

 כולל הידוק האספלט עם מכבש )בומג(.  ס"מ. )שכבה נושאת(  4בבטון אספלט בעובי  ידניתריבוד הקטע המקורצף  .3

. במידה ועיריית הרצליה תדרוש גודל אבן אחרת לא יהיה שינוי במחיר והקבלן מחויב לספק את הריבוד  3/4גודל האבן " .4

 עם גודל האבן שהעירייה מבקשת. 

 

 הידוק הבטון אספלט  -  51.04.100

 . C◦170 - C◦150טמפרטורת תערובת האספלט לאחר ערבולה במפעל תהיה  .1

 C(◦5±135 .)טמפרטורת ההידוק של בטון האספלט תהיה  .2

 בטון אספלט שיהודק בטמפרטורות נמוכות יותר ייפסל ויורחק ע"י הקבלן ועל חשבונו מהאתר. .3

 

 המדידה לתשלום כלולה במחירי היחידה לסלילת שכבות האספלט. 

 

 קרצוף ורבוד של כל הרחוב בו בוצע הפרויקט  –  51.04.105

בגמר ביצוע כל פרויקט בד"כ תבוצע עבודה של קרצוף ורבוד ע"י מקרצפת ופינישר בהתאמה, של כל הרחוב בביצוע קבלן התאגיד  

עבודת הקרצוף  ויקבע בתאום עם עיריית הרצליה. ובפיקוח של עיריית הרצליה. מועד הביצוע יהיה בדרך כלל לאחר חורף אחד  

לעיל. המדידה לתשלום    00.ק51.1תבוצע בהתאם למפרט הכללי. החומר המקורצף יסולק אל מחוץ לאתר העבודה, כמפורט בסעיף 

 תהיה לפי מ"ר. התשלום יהיה עבור כל הפעולות המפורטות לעיל.  
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ע"פ החלטת המפקח בשטח ,ביצוע השכבה הנושאת יהיה אחרי ביצוע שכבה מקשרת ,קרצוף ואז ריבוד כל שטח הקרצוף בשכבה  

 ס"מ.     4נושאת בעובי של 

בד"כ עבודות הקרצוף ורבוד יבוצעו בשיתוף עם עיריית הרצליה. בכל פרויקט יגיש הקבלן אומדן לביצוע קרצוף ורבוד של כל רוחב  

ואורך הרחוב בהתאם להסכם של התאגיד מול העירייה. יוגשו שני אומדנים נפרדים. אחד להשתתפות העירייה והשני להשתתפות  

התאגיד בהתאם להסכם מול העירייה.. הפיקוח על ביצוע הקרצוף והרבוד הנו פיקוח של ומטעם עיריית הרצליה אלה אם כן יוחלט  

 אחרת.

 

 מדידה ותשלום לביצוע תיקוני אספלט ולקרצוף וריבוד  –  51.04.110

בדרישת תשלום לעבודות אספלט שהקבלן מגיש, חובה להגיש מדידת שטחים של מודד מוסמך ורשום המאמתת את הכמות במ"ר של  

 עבודות האספלט שבוצעו ע"י הקבלן. 

 57.02.11הכמות הסופית שתאושר לתשלום עבור תיקוני אספלט, תהיה ע"פ חישוב תיאורטי של גודל התיקון במ"ר, כמפורט בסעיף 

 חתך תעלה תיאורטי או ע"פ הכמות שנמדדה ע"י מודד מוסמך ורשום, השטח הקטן מבין שניהם.  –

התשלום עבור קרצוף וריבוד יהיה ביחידות של מ"ר ועל פי חישובי הכמויות בפועל שנמדדו ע"י המודד ובהתאם להנחיות שניתנו  

 לקבלן ע"י המפקח. 

התשלום כולל החזרת המצב בכביש לקדמותו כולל ניקוי קולטני ניקוז מפסולת הקרצוך והרבוד, התאמת גובה השוחות בכביש לגובה  

האספלט הסופי.      
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 עבודות רצוף, אבני  שפה, בטונים ושונות - 51.5
 כללי  -  51.5.00  

משרדי, חומר המילוי  -במקרה של סתירה למפורט במפרט הכללי הבין  במפרט הכללי. 10תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

 משרדי בהחלטת המפקח או נציג התאגיד. -והמילוי החוזר יבוצע בהתאם למפרט הכללי הבין

 

 ריצוף באבנים משתלבות  -  51.5.010

 אספקה והנחה של אבנים משתלבות

באזורי המיסעה, המדרכות והחניות יניח הקבלן אבנים משתלבות כמפורט במפרט הכללי. האבן המשתלבת תונח על גבי  

ס"מ מינימום. המדידה לתשלום לפי מ"ר.  המחיר כולל את פרוק האבן, אספקת אבן חדשה)ולא משנה    5מצע חול בעובי 

ס"מ לפחות )לא חול ממוחזר(.   5הטיפוס והגוון שיידרש ע"י המפקח(, כולל אספקת אבן לבנה לרבות מצע חול בעובי 

המחיר כולל הנחה של כל דוגמה שתבחר ע"י האדריכל. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה.  

 מחיר הניסור כלול במחיר היחידה.

 הנחה בלבד של רצוף מסוג כלשהוא מפרוק 

לעיל.    51.5.010על פי הוראות המפקח יניח הקבלן רצוף מסוג כלשהוא שמקורו מפרוק. העבודה תבוצע כמפורט בסעיף 

ס"מ   5המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל פרוק והנחה בלבד של האבנים שמקורן מפרוק לרבות מצע חול בעובי 

לפחות )לא חול ממוחזר(. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר  

   היחידה.

 ס"מ, שמתאים לעומס של נסיעת רכבים עליו.   8ברחובות "הולנדים" הרצוף יהיה בעובי 

 מלט.  5% –הקבלן ייצב את החול ב   –ייצוב חול במלט במקומות בהם יידרש ועל פי הוראת המפקח 

פרוק ריצוף בלבד ללא הרכבה ו/או אספקת אבני ריצוף כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב ולא תשולם כל  

  תוספת עבור עבודת הפרוק ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.

בהרכבה של ריצוף לאחר פרוק, קודם כל יוחזרו אבני הריצוף הישנות ויהוו שטח אחיד של אבני ריצוף ישנות. יש   הערה:

לשמור על קווים אחידים ושטח שמכיל רק אבנים ישנות. השלמת הריצוף תהיה עם אבנים חדשות שיהוו שטח אחיד שמכיל  

רק אבנים ישנות. אין לערבב בין אבנים ישנות לחדשות. אין לערבב צבעים של אבנים ויש להחזיר את הריצוף בהתאם  

אבני ריצוף ישנות צבועות, יוחזרו בהתאם לצביעה עליהם כך שהסימון שנצבע על אבני הריצוף   לצבעים ולצורות הקיימות.

   יוחזר כשהיה.

  

 אבני שפה  -  51.5.020

 כללי  

 , היחידות תהיינה טרומיות. 19דרישות החוזק והגימור של האבן שפה יהיו בהתאם לת"י 

 סוגי אבני שפה: 

 כולל אלמנטים מעוגלים חיצונית או פנימית.  202.1.3ס"מ לפי סווג    14 – 17/  25אבן שפה ישרה  .א

 .  202.4.1ס"מ לפי סווג  15/  23אבן שפה למעבר חציה  .ב

 .202.3.1ס"מ סווג  10/    20 אבן גן  .ג

 .  202.2.1ס"מ לפי סווג   23/23אבן שפה לאי תנועה  .ד

 ס"מ כולל פינות ימניות ושמאליות. 45/45/18אבן שפה כניסה לרכב  .ה

 יסוד בטון 

 ס"מ.   10X  10ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני שפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן ומובא. אבני השפה יחוברו ביניהם בטיט צמנט ביחס   250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות  

 .   1:2של 

 הנחת אבני שפה מונמכות 

 תסופקנה ותונחנה אבני שפה מונמכות בהתאם לפרט הסטנדרטי. לא תשולם  וכניסה לחניות  במעברי חציה 

 עבור אבנים קצרות פינתיות והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה. כ"כ לא  תוספת 

 תשולם  תוספת עבור הנחת אבני שפה מונמכות.  

 סגירת מרווח      

 מקומות בהם תונחנה אבני שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה קיימת יבצע הקבלן סגירת 
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המרווח הנוצר בין האבן למסעה בבטון או באספלט מהודק עפ"י הנחיות המפקח. העבודה הנ"ל כלולה במחירי פרוק והתקנת  

 אבני שפה.

 

 הנחה בלבד של אבני שפה מסוג כלשהוא  -  51.5.030  

 העבודה מתייחסת להנחת אבני שפה שפורקו והינן לשימוש חוזר. 

 על הקבלן לספק את האבנים ממחסני העירייה או מפרוק שבוצע על ידו קודם לכן ולהניחם  בהתאם כאמור במפרט הכללי. 

 התשלום יהיה עבור אספקה מפרוק או ממחסני העירייה, הנחה, פילוס, יסוד וגב הבטון. העבודה תימדד לפי מטר אבן מונחת במקום.  

 

 פס האטה מאספלט  -  51.5.040

על פי הנחיית המפקח, יבצע הקבלן פס האטה מאספלט על גבי מסעות במקומות שונים ברחבי העיר לפי פרט. העבודה כוללת: חיתוך  

ס"מ בגבולות פס ההאטה בקו מתמשך וישר ולעומק השכבות האספלטיות  באמצעות מכונת חיתוך   50רצועת אספלט ברוחב 

מאושרת ע"י המפקח, סילוק האספלט ומריחה בביטומן  חם של דפנות החיתוך, חספוס וניקוי פני אספלט קיים וריסוסו באמולסיה   

כאשר  ק"ג/מ"ר, פזור וכבישת שכבת בטון אספלט נושאת בעובי משתנה. המדידה לתשלום  0.5בשיעור   SS-1בטומנית מסוג 

. המחיר כולל את כל  האמור לעיל לרבות צביעת פס  מטר אורךלפי  הקבלן מתבקש לבצע פס האטה חדש שלא היה קיים לפני יהיה  

כניות. חידוש/תיקון פס האטה קיים כלול בתשלום סעיף  וההאטה בצבע צהוב מעורב בחומר מחזיר אור בצבע צהוב כמפורט בת

כאשר פס האטה מבוצע מאבני ריצוף,    תקציב הסדרי תנועה והנחת קווי מים וביוב. דרישה לביצוע פס האטה חדש, יהיה בתשלום .

 המדידה היא לפני מ"ר. 

 

 בניית מדרגות  -   51.5.050

מקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראת המפקח יבנה הקבלן מדרגות ממרצפות, אבן, בטון יצוק או אלמנטים טרומיים תוצרת  

אקרשטיין או ש"ע.  באישור המפקח יבצע הקבלן מדרגות במידות אחרות מהמצוין בכתב הכמויות לצורך התאמה למצב הקיים  

בשטח. סוג הציפוי יקבע ע"י המפקח במקום. העבודה כוללת את החפירה והמילוי הדרושים, שכבת מצע מהודק, משטח בטון  מתחת  

למדרגות, טפסנות, פלדת הזיון, יציקת הבטון ואשפרתו וכן אספקת  המדרגות והתאמתן לגבהים המתוכננים במדרכה, הכול בהתאם  

 לפרוט בתכנית הפרטים. 

כאשר אין סעיף מתאים  הנחה. 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות    

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 קיר תומך מאבן עם גב בטון  -  51.5.060

 האבנים לבניית הקיר תהיינה אבני גוויל, לקט או התאמה לקירות וגדרות סמוכים הכול בהתאם להוראה

 המפורשת של המפקח. האבנים תהיינה גדולות, ממקור מאושר, קשות, בריאות בעלות מבנה אחיד וללא 

וזאת במשקים בלתי סדירים.  פאות האבן   1:4סדקים, חורים או עורקי עפר. הקירות ייבנו במידות המסומנות בתכניות בטיט צמנט  

בשטחי  המישקים תסותתנה סיתות גס בלבד  לפני הנחתן, ותונחנה בצפיפות האפשרית תוך סתימת החללים ביניהם בשברי האבן  

 שיתקבלו בסיתות. 

ס"מ יהיה אורך אבני   60לפינות, קצוות מופסקים וכיו"ב יש להשתמש באבנים גדולות בלבד של עובי הקיר או אם עובי זה עולה על 

 ס"מ מפני הקיר.  2מעובי הקיר.  כל המשקים יושקעו תוך כדי בניה לעומק   2/3הקשר לפחות 

ס"מ. המילוי שמאחורי הקיר ינוקז באמצעות    2את הנדבך העליון של הקיר יש לצפות בשכבת בטון לפי הפרטים שעובייה לפחות 

-נתונים בתוך הקיר ומוגנים נגד סתימה באמצעות שקית חצץ כמסומן בתכניות. הבטון בגב הקיר יהיה מסוג ב 3צינורות  בקוטר "

20. 

המדידה היא לפי מ"ר חזית, מדוד בפועל ללא היסוד הכלול במחיר.  המחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות  

 צינורות הניקוז ורשתות החצץ. 

במקומות בהם גב הקיר גלוי תבוצע היציקה בתבניות מלוחות או דיקט  נקיים ושלמים כך שפני  גב הקיר יהיו ישרים, אחידים  

וחלקים. במידה ותידרש לפי הוראתו בכתב של המפקח צפוי אבן גם בגב הקיר הגלוי )דו פנים( תשולם תוספת לעבודה זאת לפי  

 מ"ר.  

כאשר אין סעיף מתאים  .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 .    30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 קיר תומך מבטון מזוין -  51.5.070
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)עבודות   בטון יצוק באתר(   02במקומות לפי הוראת המפקח יצוק הקבלן קירות תומכים מבטון מזוין. העבודה תתבצע בהתאם לפרק  

 במפרט הכללי. 

ס"מ כמתואר בתכנית. יש לבצע מישקי התפשטות   5, יסוד הקיר יוצק על גבי שכבת בטון רזה בעובי 30-הבטון יהיה מסוג ב

 במרחקים לפי פרטי התכנית. 

מ"ר. לצינורות אלו יוצמדו שקי יוטה מלאי חצץ. פני הקיר יהיו    3כל   3קשיח בקוטר "  .P.V.Cיש לבצע נקזים עשויים מצינורות 

 במפרט הכללי. הבטון החשוף יוצק בטפסנות מלוחות עץ אנכיים.  0208מבטון חשוף כמפורט בסעיף 

קירות תומכים מבטון מזוין ימדדו במ"ק לפי נפח תיאורטי של הקיר והיסודות. המחיר כולל חפירה ליסודות, הדוק, טפסנות, אספקת  

 ברזל הזיון וכיפופו, אספקת הבטון ויציקתו, בצוע נקזים ומלוי חוזר לגבהים המתוכננים. לא תשולם תוספת עבור בטון חשוף. 

כאשר אין סעיף מתאים במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח   הנחה. 20%המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות             

 . 30%מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של 

 

 קיר מלבנים  -  51.5.80

ס"מ על יסוד עובר מבטון. המחיר כולל את   15ס"מ או   20במקומות לפי הוראות המפקח יבנה הקבלן קיר מלבנים )בלוקים( בעובי 

עבודות העפר הדרושות )חפירה ו/או מילוי(, התבניות, הספקת ויציקת הבטון, חיתוך, כיפוף וסידור הזיון, הספקה ובניה של הבלוקים  

 מעל היסוד, חגורות אופקיות ואנכיות וכל יתר העבודות והחומרים הדרושים לגמר הקיר.  

כאשר אין סעיף מתאים    .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות           

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 עמודי מחסום   -  51.5.90

 במקומות לפי  הוראת המפקח יפרק ויתקין הקבלן עמודי מחסום מסוגים שונים. העבודה כוללת את פרוק  

הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט או כל סוג אחר של משטח  שבתוכו יותקן עמוד המחסום, החפירה הנדרשת ליסודות, אספקת  

ויציקת הבטון לפי הנחיית המפקח, מלוי חוזר במצע סוג א' מהודק סביב היסוד, רצוף חוזר, השלמת אספלט, בטון, גרנוליט, או כל סוג 

של חומר אחר לקבלת משטח מסוג זהה סביב העמוד, הכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח, כולל ניקוי וסילוק כל פסולת  

 שתיווצר במקום. 

 מחיר הפירוק וההרכבה של עמודי המחסום כלולים במחירי היחידה להקצב תנועה. 

 

 אבן שפה יצקת לקולטן  -  51.5.100

במקומות לפי הוראות המפקח  יספק ויתקין הקבלן אבני שפה מיצקת לקולטן מי גשם קיים. העבודה כוללת פרוק אבן היצקת הקיימת  

)במידה וישנה( כולל פרוק משטחי הרצוף, אספלט, בטון, גרנוליט או כל סוג אחר של משטח הנמצא בסמוך לאבן היצקת הנ"ל, פרוק  

יציקת הבטון שבגב האבן היצקת, סיתות הבטון ויצירת משטח להנחת האבן היצקת, אספקה והנחה של אבן היצקת החדשה כולל  

עגונה בבטון מעל פתח הקולטן, מלוי חוזר בחול בגב האבן והחזרת הרצוף, האספלט, הבטון, הגרנוליט או כל סוג אחר של משטח  

 למתכונתו המקורית, הכול לפי הנחיית המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

כאשר אין סעיף מתאים  .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 טון(  40רשת ומסגרת לקולטן )עומס כבד  -  51.5.110

טון( לקולטן מי גשם קיים. העבודה כוללת פרוק   40במקומות לפי הנחיית המפקח, יספק ויתקין הקבלן רשת ומסגרת )עומס כבד 

הרשת והמסגרת הקיימים )במידה וישנן( כולל סיתות מסגרת הבטון בתוכה נמצאת המסגרת, אספקה והתקנה של המסגרת החדשה 

 כולל עיגונה בבטון  ואספקה והתקנה של הרשת מעל המסגרת , הכול לפי הנחיית המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

כאשר אין סעיף מתאים  .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 אדמת גן מטיב מאושר  -  51.5.120

ס"מ    3 -מ'. אחוז האבן הגדולה מ  1.0 -העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי. האדמה תיחפר משכבת קרקע תחתונה מעומק גדול מ 

. האדמה תהיה ללא עשבי בר ושורשים, הקבלן יקבל אישור מהמפקח לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה  5לא יעלה על % 

 מתאימה לצמחי גן.  

ס"מ במקומות המסומנים בתכניות ועפ"י    30העבודה כוללת ניקוי השטח מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור של אדמת גן בעובי 

ס"מ   5 -ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה שם היישור יעשה ב  5 -הוראות המפקח. דיוק היישור לאחר הפיזור יהיה ל
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נמוך מפני הנ"ל. כל העבודות יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט. באם לפי דעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה בשעת  

ס"מ לפחות במחרשה או כל כלי אחר מאושר. לאחר החריש תיושר האדמה כאמור    20פיזור ויישור, יהיה על הקבלן לחרוש לעומק 

 . לעיל 

ס"מ. האדמה תסופק ע"י הקבלן ממקורות העומדים לרשותו ולצורך כך יציג הקבלן   30עובי השכבה המפוזרת והמיושרת מינימום 

אישור מאת מנהל מקרקעי ישראל או גורם אחר מוסמך שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן דרכי הגישה אל אתרי הכרייה   

 וממנו נעשו באישורם.  

 יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים או לאחר תוספת קרקע. 

כאשר אין סעיף מתאים  .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

 . 30%במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

 

 ס"מ עם אלמנט גומה 100X 100 -פתח לעץ כ  -   51.5.130

ס"מ ) רבע( בגוון שיבחר. העבודה כוללת עב' עפר נדרשות, יסוד וגב בטון סביב הכול   100/100גמר אבן תיחום גומה לעץ מסגרת 

 לפי הפרט. 

פרוק הריצוף והעמדתו לרשות המזמין, חפירה זהירה של הבור כנדרש לעץ ללא פגיעה באבן הגן וביסוד כלולה במחיר הפתח.  

 במקרה של עץ קיים בנית האלמנט סביבו שלש צלעות במקרה והעץ הקיים צמוד לקיר פיתוח. 

כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע"  המדידה והתשלום : עבור פתח חדש שלא היה קיים 

כאשר אין סעיף   החזרת פתח לעץ קיים לקדמותו כלולה במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. הנחה. 20%מחירון דקל פחות 

מתאים במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  

30% . 

 

 ראפ-בניית ריצוף ריפ -   51.5.140

 אור ית  - 51.5.140.01

העבודה מתייחסת לציפוי תעלות ואזורי יציאה ממתקני ניקוז ומדרוני סוללות בריצוף ריצוף אבן על מצע חצץ 

 במקומות המתוארים בתוכניות, ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט/המפקח בשטח ולפרטים שבתוכניות.

 חומרים  - 51.5.140.02

מהאבנים תהיינה בעלות    2/3לפחות  מ"ק.\טון  2.6האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה 

½ העובי   -הממד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ ממד מינימלי של ¾ מעובי השכבה הנדרשת בתכנית.

 של השכבה. 

האגרגטים הדקים יהיו בממדים   התערובת תהיה מורכבת מחלק אחד של מלט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים.

ממשקם הכולל יעבור נפה  10% -, ולא יותר מ16מהם את נפה מספר    100%כאלה, שכשהם במצב יבש יעברו  

 ממשקל החול הכולל.  6%לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על   .100מס' 

 אופן הביצוע  – 51.5.140.03

השטחים המיועדים לריצוף אבן, ייושרו לפי הקווים והשיפועים המסומנים בתוכניות. על השטח המיושר יונח   .א

 . 3ס"מ לפי תקן ישראלי ת"י   40ס"מ עד   5ס"מ מחצץ מדורג מ   10מצע בעובי 

ס"מ, האבנים לריצוף יהיו אבנים טבעיות או אבני מחצבה  30על מצע הריצוף יונח ריצוף האבן בעובי של  .ב

קשות, נקיות ובנות קיימא. לפחות שני שלישים של האבנים, מידתם בכוון ניצב לשטח הריצוף לא תהיה קטנה מ  

דצ"ק ואף אבן    20ס"מ באותו כוון. נפחן הממוצע של האבנים יהיה  25ס"מ ואף אבן לא תהיה קטנה מ  30

 . 25%דצ"ק לא יעלה על   20דצ"ק, בתנאי שאחוז האבנים הקטנות מ   15נפחה לא יהיה קטן מ 

האבנים יונחו ביד, סמוכות זו לזו ברציפות והרווחים בין האבנים ימולאו בשברי אבן וחצץ אשר יוכנסו במכות   .ג

 פטיש. פני הריצוף הגמור יהיו ישרים ורצופים ללא בליטות ושקעים מקומיים. 

מודיפיי א.א.ש.ו. על שכבת   90%ס"מ מהודק לצפיפות   10ראף יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי -משטח הריפ . ד

ס"מ, ועליה תונחנה מיד האבנים    20כל  6ס"מ עם רשת בקוטר " 12בעובי   20  -המצע תונח שכבת בטון מזוין ב

ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים   6 -בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון הטרי כ

 הסמוכות. 

העבודה תתחיל מרגל   במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. .ה

-ס"מ( ימולאו בדיס 1 -החללים בין האבנים יהיו קטנים ככל האפשר )לא פחות מ המדרון לכיוון מעלה המדרון.

 בגמר העבודה יטואטאו פסי השטח במטאטא קשה.  מלט. 

 ימים אחרי מילוי החללים בדיס.  4רפ יש לשמור רטוב למשך -את הריפ . ו
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 תשלום - 51.5.140.04

  .הנחה 20%כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, המדידה לתשלום והתשלום יהיה ע" מחירון דקל פחות  

כאשר אין סעיף מתאים במחירון דקל, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר ע"פ הסעיפים המתאימים במחירון משכ"ל,  

 .   30%נכון למועד הביצוע ובהפחתה של  
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 מפרט טכני לעבודות הנחת קווי מים וביוב  - 004

 עבודות מים וביוב  - 57פרק 

 הנחת קווי המים 57.01

 צינורות פלדה ואביזרים  -  57.01.1

מעלות ומתאימים לריתוך השקה מלאה )עד קוטר   40או ש"ע, יהיו עם גימור מדרים)פאזות( של  4צינורות פלדה מסוג טריו   .א

  מ"מ או ש"ע.    4מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי מסוג "טריו" בעובי  (, עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית20"

 עובי דופן הצינורות יהיה כדלקמן:  .ב

 מ"מ.  3.65:               2צינורות בקוטר "

   5/32" :       3"  - 8צינורות בקוטר  "

 3/16"  :  10" –  16צינורות בקוטר "

 1/4: " 18" –  28"צינורות בקוטר  

 3/8: "             30צינורות בקוטר "

 1/2: "             32צינורות בקוטר "

 יהיו עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל .    2צינורות בקוטר "

בעלי עובי דופן גדול יותר או בקוטר גדול   במידה ולא ניתן יהיה לספק צינורות בעובי דופן או בקוטר הנדרש יספק הקבלן צינורות

 .ללא שינוי במחיר

   :הצינורות יוצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקנים  .ג

        .530ת"י  -צינור שחור  -

  .266.1מפמ"כ  -ציפוי בטון פנימי  -

 . 5452הצינורות יהיו עם תקן ישראלי לבטון למי שתייה, ת"י  -

 266.4מפמ"כ  -עטיפה בבטון דחוס  -

 מ"מ  4עטיפה חיצונית טריו בעובי   -

על הקבלן להקפיד בהתייחסות הברורה לתקנים. אותם צינורות שאינם מיוצרים תחת השגחת מכון התקנים אסורים להנחה. הקבלן  

)במידה והוכנסו תקנים חדשים או שונו התקנים  על הקבלן   יציג מסמכים מתאימים המאשרים את עמידת החומרים בתנאי המפרט.

 להתייחס בהתאם והתקנים מחייבים את הקבלן(. 

כולל, יבוצע בעזרת מצמדה בקוטר המתאים בלבד. חיתוך צינורות פלדה במידת הצורך   20עד " 8" -ריתוך צינורות פלדה בקוטר מ . ד

 יבוצע ע"י דיסק בלבד.  

ומעלה יתבצע ע"י חיבור ראשים בפעמון )ראש זכר ונקבה(.  מספר הזחלים למילוי יהיה בהתאם   22ריתוך צינורות בקטרים "  .ה

  למפרט מקורות. 

כל ההתחברויות לקווים ראשיים יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים עם ציפוי בטון פנימי עם תקן ישראלי לבטון למי שתייה   . ו

( חרושתי ואביזרים  Tועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל או ללא עטיפה נתון להחלטת המזמין. קשתות, הסתעפויות, מעברים, טי)

מייצור חרושתי בלבד בהתאם לת"י   -פנימי מבטון ועטיפה חיצונית חרושתית   עם ציפוי 40שונים לאורך הצינור יהיו סקדג'ואל 

255.  

 מסוג :  ומעלה ייעטפו ביריעות מתכווצות 3ראשי הריתוך של צינורות פלדה בקוטר "  .ז

 WRAP SLEEVE CANUSA  או על פי הנחיות שרות שדה של יצרן הצינורות או ש"ע.   

ואביזרים )קשתות, הסתעפויות וכו'( בכל קוטר טמונים באדמה יעטפו בסרטים   2ראשי הריתוך של צינורות פלדה בקוטר " 

 .או ש"ע   HCA\HCO CANUSA WRAPID TAPE מתכווצים מסוג 

 ואביזריהם יהיו בהברגה ו/או בריתוך מעל הקרקע .  2," 1חיבורים של צינורות בקוטר " .ח

ולכל אורכם של הקווים )כולל  ס"מ לפחות מפני הקרקע(  50-)בעומק של כס"מ מעל הקו   60עד    30 -מעל קווי המים בגובה כ .ט

מ"מ.  במרכז  1.5ס"מ ובעובי   50בצבע כחול , ברוחב  RACIחבורים למגרשים(, תונח רשת סימון פלסטית)פוליאטילן( תוצרת   

הרשת, סימון שעבר למינציה עם כיתוב "זהירות קו מים" בעברית וערבית. מחיר רשת הסימון נכלל במחיר הנחת הצינור. )כאשר  

סרט הסימון    תיליי מתכת והרשת תונח מתחת למבנה הכביש או המדרכה(. 2בסרט שיונח צריכים להיות  HDPEהקו הוא מסוג 

 יונח בהתאם להנחיות לסימון, צביעה ושילוט צנרת של משרד הבריאות ובמקרה של סתירה הנחיות משרד הבריאות הן הקובעות. 

המים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע   מחיר אספקת והרכבת למדים, זוויות וכל האביזרים האחרים כלול במחיר הנחת צינורות  . י

 קרקעיים כל האביזרים הנוספים הנדרשים כלולים במחירי היחידה להנחת צנרת(. -)במעבר מכשולים תת .עבודה זאת
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עבודות הריתוך וציפוי הריתוכים )הראשיים( בצינורות פלדה יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מאושרים ע"י חברת צינורות ו/או מקורות   . יא

 ו/או הטכניון. 

בסוף יום עבודה ראשי הצינורות יאטמו לפני מילוי התעלה כדי למנוע חדירת עפר וגופים זרים לצנרת. לא תשולם לקבלן כל   . יב

 תוספת עבור בצוע עבודה זאת. 

 העבודה עם צנרת פוליאטילן זמנית כוללת:  . יג

ממ"ר על פני הקרקע ו/או בחפירה בעומק הסטנדרטי. הנחת צנרת    35אספקת והנחת צנרת פוליאטילן וחוט נחושת חשוף  .1

 פוליאטילן תבוצע לצורך הספקת מים זמנית. 

ת מי שתייה ע"י משרד הבריאות. הקבלן צריך להציג אישור מהיצרן  לכמאושרת להולפחות,   אט'  10תהיה ללחץ הצנרת הזמנית  .2

 על כך שהוא עובד ומייצר את הצינורות בהתאם לדרישות ולתקנים. 

הנחת חוט נחושת יבוצע במקביל להנחת צנרת הפוליאטילן באותה תעלה, לצורך הארקה חשמלית. ביצוע   כל היציאות   .3

סעיף זה מתייחס    וההתחברויות הדרושים. כבל הנחושת יחובר ליציאות ברזל וההתחברויות הדרושות באמצעות שלות מתאימות.

ם ואינו חל על פיתוח תשתיות בשכונות חדשות. בתכנון שכונה חדשה עם צנרת מים מפלדה, יש לתכנן  רק לשכונות ורחובות ישני 

 ולבצע חיוץ בחיבורים בין מערכת המים הישנה לחדשה. 

חיבורי צנרת פוליאטילן יעשו באמצעות אספקת והתקנת אביזרים פלסטיים שיחוברו לצנרת הראשית, מעברי כביש, חיבורי בתים   .4

 וכד'. לפני כל חיבור צרכן יותקן מגוף שרות. 

 פירוק צנרת הפוליאטילן הזמנית, כבל נחושת וכל האביזרים בגמר העבודה.  .5

רגבים וכל לכלוך אחר על ידי העברת משחולת   בעת הנחת קו )לפני תחילת הריתוך(, יש לנקות את פנים הצינור משאריות עפר, . יד

 בתוך הצינור. המשחולת מורכבת מספוג שקשור למוט ברזל או לכבל ומעבירים אותו בתוך הצינור לפני ריתוך הראשים. 

 

 הובלת הצינורות ופריקתם  -  57.01.2

 ועל פי הנחיות יצרן הצינורות.  ההובלה והפריקה של הצינורות תעשה תוך זהירות מרבית למניעת פגיעה בצינורות .א

מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא   אין לזרוק צינורות בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצינור

הצינורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת הצורך   נשען על קצותיו החשופים מבידוד.

 .בטלטול נוסף. הנחת צינורות בתעלה תבוצע רק אחרי אשורם ע"י המפקח

ס"מ לפחות. הצינורות יונחו בגובה   25פריקת הצינורות תבוצע ע"י ווי הרמה תוצרת חברת צינורות ו/או רצועות ברוחב של    .ב

  JCBס"מ מעל פני הקרקע. קיים מתקן לתפיסת צינורות, הרמתם והנחתם בתעלה. המתקן מורכב על מחפרון   10של לפחות 

 ולכל קוטר צינור מתקן נפרד. 

על הקבלן להקפיד על שלמות העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי של הצינורות כולל בקצוות. יש לשמור על הרישומים  

המופיעים על גבי עטיפת הצינורות. כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או הפזור יתוקנו ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח. חובה לאבטח את הצינורות בשטח האגירה למניעת תזוזה של הצינורות.  

מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור צינורות כלול במחיר הנחת צינורות המים. לא תשולם   .ג

 .כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת

 

 ריתוך השקה בהצמדה מלאה לחיבורי צינורות מפלדה    -מפרט ריתוך צנרת פלדה  57.01.3

   כללי  57.01.3.1

הריתוך "בהצמדה מלאה" לצינורות פלדה, נותן תשובה הולמת לדרישה לביצוע ריתוך בחדירה מלאה, מבלי שאזור הריתוך יהווה  

נקודת תורפה מבחינה קורוזיבית. שיטת הריתוך הנדרשת לריתוך צינורות פלדה בתאגיד מי הרצליה  הנה שיטת הריתוך ב"הצמדה  

 יהיו כדלקמן:  22מלאה". שיטת הריתוך הנ"ל דורשת שגימור הקצוות בצינורות הפלדה בקטרים עד ''

 מעלות(.   2מינוס  ½-)ארבעים מעלות פלוס ±040   02.5ממדי המדרים )פאזות( יהיו:  .א

מ"מ מקסימום. בכל מקרה לא יהיה מצב שתישאר פינה חדה שעלולה לגרום     0.8גובה פני השורש במדרים )בפאזות( יהיה  .ב

 לפציעה. 

 . AWWA   205גימור קצוות בטון הפנים יהיה בהתאם לדרישות תקן  .ג

 . גימור הבטון בניצב וישר עם קצה הצינור. 1ג.

 . אחידות בעובי ציפוי בטון הפנים. 2ג.

 . ללא נסיגה בבטון עד כדי פלדה חשופה. 3ג.

 גימור קצוות הצינור  . ד

 הקצוות יהיו נקיים מכל לכלוך, חלודה, דבקים, פריימר וכו'.  –. ניקוי קצוות הצינור 1ד.

 . ללא פגיעות, מכות, או מעיכות בפלדה. 2ד.
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 כל הריתוכים יבוצעו לפי שיטת ריתוך של קשת מוגנת. )אלקטרודה מצופה(.  

בלבד. השימוש באלקטרודות מסוג ו/או תוצרת   ZIKAמתוצרת  E6010האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה ע"פ תקן 

 אחרת יהיו טעונות אישור המפקח.

 אלקטרודות הריתוך צריכות להיות חזקות מחוזק הכניעה של הפלדה אותם מרתכים. 

יש לרתך עם    X-42, פלדה      7010יש לרתך עם אלקטרודות     X-52, פלדה 7018)אוגנים לדוגמא, יש לרתך עם אלקטרודות 

(. האלקטרודות תאוחסנה עד  לשימוש במיכלי האריזה המקוריים והסגורים, בתצורה שתמנע ספיגת רטיבות  E6010אלקטרודות 

 ופגיעה בציפוי האלקטרודות. אלקטרודות אשר נרטבו או ניזוקו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר, תיפסלנה.

 לכל סוג של אלקטרודה נדרש אמפרז' )זרם( מתאים, תלוי בסוג האלקטרודה ובעובי האלקטרודה. 

   70%נצילות, בדיוטי סקייל של  100% -אמפר ב 350-400הרתכת הנדרשת ועונה לכל סוגי האלקטרודות היא רתכת דיזל  גנרטור 

 וולט.  70לפחות, מינימום  

 

 עבודות הכנה לריתוך   57.01.3.2

 בדיקת שלמות הצינור   א.

תיבדק שלמות צפוי הפנים לאורך כל הצינור, ציפוי החוץ והפלדה  של הצינור. במידה ויתגלה צינור עם פגם   –בדיקה חזותית   

הצינור יסומן וידווח למנהל העבודה   –בולט כגון דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר בציפוי הפנים שלא ניתן לתיקון, אובליות בולטת 

 ולמפקח. הצינורות יותרו לשימוש רק לאחר בדיקת המפקח ואישורו. 

 בדיקה ותיקון בטון פנים ב. 

לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד, גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני   

שטח חתך הפלדה בשני מקומות מגע מנוגדות על ההיקף, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה ב"פני השורש".  

כמו כן, יגלה ויאתר מקומות שחסר ציפוי. בדיקה זאת, יש לבצע על כל קצה של כל צינור. יתוקנו כל הפגמים בציפוי עד לקבלת  

ציפוי בקצה בעל עובי שווה לעובי הציפוי שבצינור, ניצב לדופן ומכסה את כל שטח הפנים של הפלדה. לא יחשב כפגם, שברים  

 מ"מ.  100מ"מ ובמרחק בין הפגמים מעל   20מ"מ ובאורך עד   2קלים בפינה של השפה בעומק של עד 

 חומרים להכנת ציפוי פנים: . 1ב.

 טרי , יבש.  –מלט   •

 נקי  –חול    •

 )מלפלסט תוצרת "שרפון"(   4000שראקריל  •

 מים  •

 הכנת התערובת: . 2ב. 

 הרכב: 

 חלק בנפח  1 –מלט   •

 חלקים בנפח  2 –חול    •

 מכמות המלט(.  40%-)כ 1:1מדולל במים   4000שראקריל  •

 אופן ההכנה: . 3ב.

. להוסיף,  1:1לערבב את החומרים המוצקים: חול + מלט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר, מלפלסט מדולל במים ביחס 

 בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת מלט וחול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה ולא דלילה. 

 ביצוע התיקון . 4ב.

השטחים המיועדים לתיקון )פלדה ובטון( ינוקו מכל חומר רופף ולכלוך. שטחים חלקים של הבטון הישן, יחוספסו, הניקוי  

 והחספוס יעשה בעזרת מברשת פלדה. 

 .  1:1ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש להרטיב ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 

יישום תיקון הטיח ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון עוד לחים. מריחת הטיח בעזרת כף בנאים או כל כלי נוח אחר.  

יש למרוח כך, שלא יישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי המקורי לכל ההיקף. בכל מקרה  

 מ"מ.  8עובי מינימאלי של טיח התיקון יהיה 

 אשפרה   .5ב.

האשפרה בתנאים רגילים, המאפשרים גישה לאזור התיקון, כשעה עד שעתיים לאחר ביצוע הטיח, עם תחילת ההתקשרות, יש  

 שעות.  48להרטיב את פני שטח התיקון במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת התיקון. טוב להמשיך להרטיב במים למשך  
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האשפרה בתנאים חריגים, במקרים שלא ניתן להמתין לקבלת התקשות הטיח ואין אפשרות להרטיב את שטחי התיקון, יש  

-( בנפח. עובי הכיסוי כ1:1( עם מלט ביחס ) 4000למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט )שראקריל 

 מ"מ.   2-עד  1

 מוש. י במידה ויש פגיעה בבטון פנים של הצינור בקטע שאין גישה אליו, תיקון הבטון יעשה ע"י המפעל או שהצינור יפסל לש הערה:

 ניקוי אזור הריתוך ג. 

 לנקות סיגים ולכלוך.    

 עבודת התאמת הצינורות לפני הריתוך ד. 

 8''  -הצמדת הצינורות והתאמתם בחיבור, תהיה בעזרת מצמדה גמישה עם ברגיי לחיצה )בקטרים מ

 ומעלה(. הצינורות יוצמדו הצמדה מלאה ללא כל מרווח בין הפלדות והבטון הפנימי. ביטול אי התאמה  

 רדיאלית )מדרגה( בחלקים של ההיקף, תעשה ע"י סגירת ברגיי הלחיצה על הצד הבולט של המדרגה. 

הסגירה תתבצע בהדרגה, ללא גרימת דפורמציה בפלדה. חיבורים שלא מצליחים להתאים רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת,  

עובי דופן הפלדה ולא יותר   0.2אין לרתך. התזוזה הרדיאלית בין דפנות שני הצינורות בנקודה כל שהיא של ההיקף, לא תעלה על 

מ"מ ב ¼ היקף החיבור. ראה הדרישות בטבלה המגדירה סיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיבור השקה בהצמדה מלאה    2 –מ 

 של צינורות. 

 

 עובי דופן 

 במ"מ  –באינצ'ים             

 תזוזה מותרת 

 במ"מ      

 ''5/32  –   4 0.8 

 ''3/16   -   4.8 1 

 ''1/4    -   6.4 1.3 

 ''5/16    -   7.9 1.6 

 ''3/8   -   9.5 1.9 

 ''7/16   -  11.1 2 

 

 ריתוך   57.01.3.3

 הריתוך יבוצע בתנאים הבאים:  .1  

 א. הצינורות מוצמדים הצמדה מלאה.

 ב. התאמה רדיאלית נכונה בהתאם לדרישות בטבלה בסעיף הקודם. 

לאחר מילוי שני התנאים הנ"ל, יש לבצע ריתוכי תפיסה, שיהוו חלק מריתוכי  השרש. אורך ומס' ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה 

 בהמשך.   

 ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור. 

 

 טבלה של קוטר הצינור מס' ואורך ריתוכי התפיסה: 

 מס' ריתוכי התפיסה  אורך הריתוך קוטר הצינור 

 6 מ"מ  20 6''   -   8'' 

 8 מ"מ  20 10''  -  12'' 

 10 מ"מ  30 14''    -  16'' 

 12 מ"מ  30 18''    -  22'' 

 

 . ריתוך שורש מחזור ראשון  2

 B , X42  ,X52לכל סוגי הפלדות דרג   

 מ"מ.  3.25בקוטר   E6010 AWS לאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירותך עם האלקטרודה   .א

 אמפר.  80-90כיוון וורטיקאלי כלפי מעלה,  תחום זרמים  .ב

 בתפר הראשון "שרש" יש לחדור ולהתיך את הפלדה על לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון הפנימי.  .ג

 

 . ריתוך זחלי מילוי וכיסוי 3

 מ"מ.  4מ"מ או   3.25בקוטר   AWS E6010יש להשתמש באלקטרודה  X42 -ו   Bפלדות דרג 
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 כיוון הריתוך: ורטיקאלי כלפי מטה או ורטיקאלי כלפי מעלה, בהתאם  לנוחיות הרתך.  .א

 תחום הזרמים: בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו. בכל מקרה חובה להגביר את הזרם לעומת התפר הראשון. .ב

 מ"מ.   4קוטר  AWS E 7010יש להשתמש באלקטרודה   X52ריתוך זחלי מילוי וכיסוי לפלדה מסוג  .ג

 זחלים.  3-אך לא פחות מבהתאם לתקן ולהוראות המהנדס הראשי של מקורות, מספר הזחלים תלוי בעובי הפלדה  . ד

תפר הריתוך הגמור יהיה מלא וחופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד לזחלי   .ה

 הריתוך ובין זחל לזחל. 

 עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך, התזות וינקה את התפר מסיגים וגצים סביבו.  . ו

 

 תיקונים והשלמת צפוי חוץ )עטיפת פוליאתילן טריו(.   57.01.3.4

תיקוני ציפוי חוץ וההשלמה באזורי הריתוך תיעשה בהתאם להנחיות יצרן הצינורות ופיקוח שרות שדה של היצרן. )ראה   .א

 (. 57.01.3.8סעיף 

 התיקונים וההשלמה יבוצעו ע"י עובדים מאומנים ותחת אחריות מנהל העבודה.  .ב

לפני תיקוני ראשים, על מנהל העבודה להיות משוכנע שהריתוכים גמורים, כל הבליטות וההתזות הושחזו והתפר נוקה.   .ג

 תיקון והשלמת הצפוי בחיבור, רק לאחר שהמפקח יאשר את קבלת הריתוכים. 

 

 .  22זוויות עד קוטר ''  –חיבורי קטעים, מיפנים   57.01.3.5

 כללי  א.

 בהנחת קווי מים בתאגיד מי הרצלייה השימוש הנו רק במפנים חרושתיים עטופים בפוליאטילן שחיל. 

 בניית מפנים מפלחים תתבצע רק במקרים מיוחדים באישור המפקח בכתב. 

 כל המפנים )זוויות( יהיו הבנויים מפלחים שנחתכו מצינורות עם ציפוי פנים חרושתי כדוגמת הייצור במפעל.  

יש  להשתמש במפנים מוכנים בייצור חרושתי או ליצור המפנה   אין ליצור מיפנים ע"י חיתוך וריתוך אלכסוני של קצות הצינור.

וית במפנה(, כשלכל הריתוכים האלכסוניים יש גישה לתיקון ציפוי הפנים  וע"י חיבור פלח אחד או יותר )כתלות גודל הז

 מבפנים. 

 החיבור לצינורות יהיה רק ע"י ריתוכים ישרים עם גימור חרושתי או שווה ערך. 

 ב.   חיבור זוויות, מיפנים בהנחת קו רצופה )ריתוך הצינורות בתוך החפירה( 

 וית( בשטח  תוך כדי הנחת הקו, משני סוגי פלחים: ובנית המפנה )הז

 צד אחד של הפלח מעובד, עם גימור חרושתי המתאים לריתוך "ישר" , צד שני של הפלח    –  1סוג 

 שני הצדדים להתאמה.  –  2סוג 

, יחתכו  2". )צד אחד מעובד חרושתי לריתוך ישר, צד שני לחיתוך והתאמה(. עבור הכנת  פלחים מסוג 1הכנת "פלחים" מסוג " 

 קטעי הצינור באתר. 

 ית(: וייצור מיפנים בהתאם לגודל המפנה )הזו

   מעלות  30. מפנה )זווית( עד 1ב.

 חיבורים מרותכים(.   2)  1ייצור המפנה, שימוש בפלח אחד, מסוג 

אופן החיבור: יוצרים את המפנה בחיבור עם צינור ע"י חיתוכים אלכסוניים שווים בצינור ובפלח )צד ההתאמה(, לזווית המתאימה  

)כל צד חצי זווית המפנה( ומרתכים. להבטחת ריתוך טוב בחתך האלכסוני, יש לשמור על הכנת מדרים )פאזות( נכונים, מרווח  

ס"מ(. לאחר   1 –נכון ושווה לכל ההיקף ותזוזה רדיאלית מינימאלית. כמו כן, יש לשבור ולנקות בקצוות את הבטון פנים )כ  

 הריתוך וקירור הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים בחתוך. המשך חיבור צינור לפלח רק עם ריתוך "ישר". 

 מעלות   60. מפנה )זווית( עד 2ב.

חיבורים(. זווית הפניה הדרושה תחולק שווה לארבעת   3)  2ופלח מסוג  1שימוש בשני פלחים. פלח מסוג  –לבניית המפנה 

 . ריתוך, תיקון והשלמה של בטון פנים. 2. קודם מחברים את הפלח מסוג 1החתכים האלכסוניים. אופן החיבור כמפורט בסעיף ב

 מעלות   90. מפנה )זווית( עד 3ב.

חיבורים(. זווית הפניה הדרושה תחולק שווה לששת   4) 1, אחד מסוג  2לבניית המפנה השימוש בשלושה פלחים. שניים מסוג 

. אופן החיבור כמפורט  1, אחד קצה קו הצינור, אחד בצד ההתאמה בפלח מסוג 2החתכים האלכסוניים: ארבעה בפלחים מסוג 

 . 2, וב.1בסעיף ב. 

 

 חיבור קטעים בחפירה בהנחה לא רצופה 57.01.3.6
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, החיבור הסופי יעשה ע"י  57.01.3.5חיבור הקטעים במפנה. בנית המפנה "מפלחים", לפי אותם הכללים כפי שמפורטים בסעיף  .א

בניית    ( והזזת הקו מצידו על מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך האלכסוני האחרון.1התאמת הפלח האחרון )מסוג  

 המפנה מ"פלחים" רק באישור המפקח. 

 חיבור קטעים לא במפנה. הקטעים יחוברו בעזרת הכנסת והתאמת "צינור ביניים" )"פשטיק"(.   .ב

 חיתוך למידה הדרושה והתאמה.   –מעובד חרושתי לריתוך ישר. צד שני  –צד אחד  

חיבור "צינור הביניים": הצד הישר ע"י ריתוך השקה, הצד השני ע"י הרכבה וריתוך טבעת חיצונית כשהמרווח בחיבור לא עולה 

מ"מ. במקרים שאין אפשרות להביא את קצות הקטעים על ציר אחד, ישר, ויש צורך בחיתוכים מצד התאמה, תורכב    8על 

הטבעת על הצד הישר. צד ההתאמה ירותך ללא ציפוי פנים. ציפוי הפנים יתוקן מבפנים לאחר הריתוך. לקבלת  גישה לביצוע  

התיקון, יוזז הקו ויוחזר בחזרה להרכבה וריתוך הטבעת, לאחר תיקון ציפוי הפנים. אורך "צינור הביניים" במקרה זה, לא יעלה  

 מ"מ והטבעת תהיה מבוטנת בבטון פנים.  10-12ס"מ. עובי דופן של טבעת הריתוך יהיה   55על 

קוטר  צינור. כדי לאפשר הזזת קו   1.5 -למניעת דפורמציה בצינור בקצה הקו, מקום התפיסה להזזת או הרמת הקו יהיה גדול מ  .ג

 יש להשאיר גלוי חופשי את קטע הקו משני צידי החיבור באורכים כמפורט בטבלה : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד. פירוט סדר הפעולות לחיבור פלח אחרון ו/או "צינור ביניים": 

 הבאת קצות הקטעים על ציר אחד וסופי.  ▪

ס"מ של ציפוי הפנים מקצות צד    1חיתוך הפלח או "צינור הביניים" למידה הדרושה )חיתוך מצד ההתאמה(. לשבור  ▪

 ההתאמה של הפלח והצינור ולהכין מדרים )פאזות ( מתאימים. 

להרכיב את הפלח או " צינור הביניים" בעזרת הידוק המצמדה או ריתוך "ריתוכי תפיסה" בחיבור הישר ולבצע ריתוך מלא   ▪

 בחיבור ההתאמה. 

לשחרר את המצמדה, להשחיז את ריתוכי התפיסה בחיבור הישר, להזיז או להרים את הקו מצירו )על מנת לאפשר גישה   ▪

 לתיקון ציפוי הפנים בריתוך ההתאמה(. לאחר התקררות הפלדה, לתקן ציפוי הפנים. 

בחיבור הישר, לתקן את המדר )הפאזה( וציפוי הפנים במידת הצורך, להחזיר את הקו למקומו, להתאים התאמה רדיאלית   ▪

 בעזרת המצמדה המתאימה ולבצע ריתוך מלא. 

 

 . 20ריתוך אביזרי צנרת חרושתיים בקווים עד ''  57.01.3.7

 א. הכנת האביזר וקטעי הצינור לפני הריתוך  

ס"מ של הפלדה )חיצוני( בכל ההיקף. האזור הנקי יהיה חופשי מכל לכלוך, זפת,   2  –לנקות את המדר )פאזה( ופס ברוחב כ  ▪

 פריימר או דבק. הניקוי יהיה ע"י מברשת פלדה מכאנית.             

 לוודא שלמות המדר והפלדה של הצינור והאביזר.   ▪

 ס"מ הן באביזר הצנרת והן בקטע הצינור.  1.5  -לשבור את הציפוי הפנימי מהקצה כ  ▪

 מ"מ.  2-3בחיבור קטעי הצינור לאביזר, יש לשמור על מרווח מפתח  שורש של   ▪

 ב. עבודת הריתוך 

 AWSהריתוך יבוצע במספר מחזורים, תלוי בעובי דופן האביזר, או קטע הצינור. שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן  ▪

E6010 מ"מ יהווה חלק מריתוך זחל ראשון.  3.25. ריתוך תפיסה חיצוני עם אלקטרודה 

מ"מ. כיוון הריתוך מלמטה למעלה, בכל הקטרים וכל העוביים. יש    3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה  –זחל ראשון  ▪

ניתן לרתך   –לחדור ולהתיך את "פני השורש" ולהימנע מחדירת יתר. יש לעלות על ריתוכי התפיסה. זחלי מילוי וכיסוי 

 מ"מ מעבר לגבולות הנעיץ.  2מ"מ. כיוון הריתוך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. ממדי הריתוך  4באלקטרודה 

 הערות  אורך מינימאלי במטרים  קוטר קו 

 מכל צד  10 4'' 

 מכל צד  12 6'' 

 מכל צד  15 8'' 

 הערות  אורך מינימאלי במטרים  קוטר קו 

 מכל צד  18 10'' 

 מכל צד  20 12'' 

 מכל צד  23 14'' 

 מכל צד  26 16'' 

 מכל צד  28 18'' 
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 במקומות שניתן, אפשר לרתך ריתוך פנימי, לצורך מתן גיבוי לריתוך החיצוני. בכל    –ריתוך פנימי  ▪

 מצב של ריתוך פנימי, חובה להשחיז את התפר מבחוץ עד לתפר הפנימי ללא כל שאריות סיגים.  

 . יש להקפיד שהציפוי יהיה חלק ורצוף ללא מדרגות, בליטות וסדקים. 57.01.3.2ג. תיקון טיח צמנטי )ציפוי הפנים( ע"פ סעיף 

 

 ביצוע השלמת ראשים בצנרת פלדה באמצעות יריעות מתכווצות 57.01.3.8

 כללי  

 יריעה מתכווצת בחום נותנת פתרון איכותי להשלמת עטיפת ראשים בשדה של צינורות פלדה העטופים בעטיפת פוליאתילן שחול. 

 היריעה מתאימה ליישום על צינורות המרותכים בחיבור השקה או בחבור פעמון. 

 היריעה מסופקת באורך המתאים להיקף הצינור ומצורפת אליו רצועת סגירה דביקה )בצבע לבן(. 

 רשימת ציוד 

 בר(.   4 -ל  2בלון גז בישול כולל וסת שעון לחץ )לחץ יציאה נדרש בין  .א

 קילו קלוריות / שעהBTU (50,000   .)שעה/ 200,000מבער גז בתפוקה מינימאלית של   .ב

 מברשת חשמלית מסתובבת + מברשת צמה )תלתלים(.  .ג

 מד טמפרטורה דיגיטאלי כולל גשש שטח.  . ד

 כפפות, משקפי מגן ומספריים.  .ה

 נתונים טכניים על היריעה 

 .WLOדגם  CANUSAהיריעה המתכווצת המומלצת תוצרת חברת  .א

 ס"מ.   45:   46''   – 4ב. רוחב היריעה:   בקטרים ''  •

 ס"מ.  15: היקף הצינור +    30אורך היריעה: עד  ''  •

 מ"מ.  2.6 – 2.3 עובי היריעה: •

 . POLYKENרצועה סוגרת דביקה מומלצת מתוצרת חברת  •

   הוראות יישום השלמת עטיפת ראשים בעזרת מבער גז ידני

)פלדה בעלת ברק   ST3נקה את צינור הפלדה בעזרת מברשת פלדה מסתובבת )מברשת צמה( עד לקבלת פלדה נקייה ברמת ניקוי 

 בינוני ללא כתמי או מוצרי חלודה, סיגים ושאריות ריתוך(.  

ס"מ מכל צד. הסר לכלוך, אבק וחומרים זרים.   10יש לחספס את שטח הפלדה ככל הניתן. נקה את קצוות עטיפת הפוליאתילן ברוחב  

מעלות   70-75זכור שפעולת הניקוי היא ערובה להצלחת ביצוע העטיפה. חמם את צינור הפלדה בעזרת מבער גז עד לטמפרטורה של  

, יש להשתמש בשני  20צלזיוס, כולל קצוות עטיפת הפוליאתילן. מדוד בעזרת מד טמפרטורה את פני השטח. בצינורות מעל קוטר '' 

 מבערי גז לחימום  בשני צדי הצינור. 

קח יריעה מתכווצת, מרכז את היריעה והתחל לכרוך את היריעה מסביב לצינור, תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. הכריכה תחל מ"שעה  

 ". 11" או "שעה 1

 כרוך את היריעה באופן רופף על היקף הצינור מבלי למתוח אותה. 

 ס"מ לפחות ביריעה עצמה.   7.5יש להקפיד על חפיפה של 

הצמד והדבק את רצועת הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור החפיפה. חמם בעזרת להבת מבער גז את רצועת הסגירה לכל  

 אורכה ולחץ על הרצועה בכפפה עמידה בחום, כדי להבטיח הדבקה טובה.  

לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו, התחל לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל ההיקף סביב אזור הריתוך ואח"כ  התחל  

 לחמם לצדדים בכל ההיקף. 

 בסוף התהליך בדוק יציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות היריעה. 

 עובדים.  2צוות הביצוע יכלול 

 

 עבודות עפר להנחת קווי מים -  57.01.4

 חפירה  57.01.4.1

לא תשולם תוספת לעבודת    .תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות חפירה ופינוי   החפירה/החציבה .א

 ידיים. 

 

 צינורות פלדה למים בכביש יונחו בהתאם למידות המפורטות להלן:  .ב

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 קוטר באינץ 

 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50רוחב התעלה  
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 בס"מ 

עומק תחתית  

 הצינור בס"מ 

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 

 

   הערות:

 עומק הצינור מותנה בקיומן של תשתיות אחרות ויש להתייחס לעומק שנקבע בתכניות תאום המערכות.   .1

בחציות כבישים, עומק הקו בחציה,  ס"מ.  60בהנחת צינורות פלדה במדרכה, עומק הכיסוי המינימאלי מעל הצינור יהיה   .2

 ' לעיל.  א 57.01.4.1יתאים לנתונים בטבלה בסעיף  

מ' פלוס העומק הנדרש עבור מילוי שכבת הריפוד בחול מעל   1.55עד עומק של  לכל עומקי ההנחה מחיר החפירה יהיה אחיד

 לעיל( והוא כלול במחירי היחידה להנחת צנרת.   3השתית )ראה הערה 

השתית  לפני פיזור מצע החול תהודק   .מצע חול מעל השתית ס"מ נוספים עבור הכנת 20יש לחפור   מכל סוגבהנחת צינורות    .3

 ס"מ בבקרה מלאה.    20בעובי 

 הקבלן מאתר העבודה לאתר  עודפי החומר החפור, האדמה החפורה המוחלפת והפסולת יורחקו ע"י  .4

 .הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט של עירית הרצליה הגנתשפיכה המאושר ע"י המשרד ל

 להנחיות שבפרק הכללי   סילוק הפסולת, עודפי החפירה והאדמה החפורה המוחלפת יבוצעו בהתאם 

 .המפרט המיוחד של 

ורוחב   77.02.11כמפורט בסעיף לצורכי חישוב לתשלומים שונים לקבלן, החישובים יבוצעו על פי רוחב תעלה תיאורטי   .5

 תעלת המים יילקח מהטבלה המופיעה בסעיף א' לעיל. 

 

 עטיפת חול   57.01.4.2

קדקוד  ס"מ מעל   20, בעובי)בגובה( 253מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  SW יש לעטוף את הצינורות בחול טבעי א.

 .   מעל השתית ס"מ 20הצינור. עובי שכבת הריפוד בהנחת צינורות מתחת לצינורות הוא 

החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים.   מ"ג אקויולנט לק"ג חול.   50ריכוז הסולפטים בחול לא יעלה על     

מ"מ, שעומד בכל הקריטריונים ע"פ בדיקות מעבדה או שומשום    3הקבלן יכול לספק חול ממוחזר שטוף לכיסוי צנרת גודל גרגר 

 מ"מ באישור המזמין .  3-5עם גרגרים בגודל 

 

 

 

 

 

  :דרוג החול לפי נפות יהיה 

 אחוז חומר עובר נפה  'נפה מס

  100  4מס' 

       0-5   200מס' 

את החול של שכבת הריפוד אין להדק. הצינור יונח על חומר המילוי   . ס"מ  20על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בגובה 

לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש    הרך)לא מהודק( כדי שכל הגחון של הצינור המונח יתמלא בחול ללא חללים.

להמשיך בביצוע עטיפת החול לכל רוחב התעלה ועד לגובה הנדרש. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור יעשה במקביל משני צדי  

  על הצינור. הצינור כדי למנוע כל לחץ צדי בלתי שווה

לפחות מהצפיפות המקסימאלית    98%יברציוני מכאני עד לצפיפות  ויש להדק את החול בתחתית התעלה בעזרת הרטבה ומכשיר ו  ב.

. משני צדי הצינור יש להדק את החול בעזרת מהדק יד תוך הרטבה של החול  MOD.AASHTOכפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי  

חלק ב'. כיסוי הצינורות יעשה רק לאחר אישור המפקח ובדיקתו את טיב ההידוק. האישור יירשם ביומן   884הכול  לפי ת"י  –

 העבודה. 

 מחיר אספקת חול וביצוע העבודות הנדרשות לעטיפת הצינור בחול, כלול במחיר הנחת צינורות המים.   ג.

 

 בחומר מקומי או קרקע מיובאת ובמצעים  מילוי תעלות 57.01.4.3

בתעלות שנחפרו להנחת קווי מים מילוי התעלה עד למבנה הכביש או המדרכה יהיה בחול מהודק או במצע סוג א' מהודק   .א

עד   -A  2 - 4דקים מסוג  בשכבות. בתעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב, יש למלא את החפירה בקרקע מקומית או מיובאת עם

ו/או המדרכה   לכל רוחב התעלה מעל לחול הטבעי,  עד למבנה הכביש  דקים לפחות, 4A    15%-18%לקרקע חרסיתי מסוג  
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מ"מ. יש להדק את   6או לפי הוראות  יועץ הקרקע והמפקח )בהתאם לפרט(. הקבלן רשאי לספק חול ממוחזר למילוי גודל גרגר 

מהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי    98%יברציוני מכני עד לצפיפות ו הקרקע בעזרת הרטבה ומכשיר ו

MOD.AASHTOבמידה ומילוי  לא יאושר ע"י המפקח, התעלות ימולאו    .. חומר המילוי יאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקח

במקרה של סתירה למפורט במפרט    .מתאים לדרישות הנ"ל שיובא מחוץ לשטח העבודה ויאושר ע"י המפקח בחומר מילוי

 או נציג התאגיד. ת המפקח טבהחל  משרדי -והמילוי החוזר יבוצע בהתאם למפרט הכללי הביןחומר המילוי משרדי, -ןהכללי הבי

מחיר מילוי התעלה בחול או במצעים , בתעלות שנחפרו להנחת קווי מים, כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים ולא תשולם כל         

 תוספת. 

כלול במחיר   במילוי תעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב מחיר אספקה, הובלה, העמסה, פריקה ומילוי התעלות בחומר המקומי       

כאשר הקבלן יספק קרקע מיובאת ישולם לקבלן עבור   .זאת הנחת צינורות הביוב. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה

פיזור החומר המיובא, מילוי והידוק החומר ופינוי עודפי הקרקע לאתר מורשה ע"פ הסעיף    פריקה, הובלה, העמסה, אספקה,

 המתאים בכתב הכמויות. 

עבודות עפר( להובלה, אספקה מילוי והידוק קרקע מיובאת עם דקים מסוג   51.02המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות )פרק        

A-2-4  כולל פינוי עודפי הקרקע ופינוי פסולת בעומק עדX    מטר , כוללים עלות פינוי עודפי הקרקע ופסולת לאתר פינוי פסולת

אתר מורשה. במידה ולא יוגשו  להתשלום עבור הסעיפים הנ"ל יבוצע רק לאחר הגשת קבלות על תשלום לפינוי מורשה. 

 מהסכום הנקוב בכל סעיף פחות ההנחה שנתן הקבלן.  5%1התשלום לכל סעיף מהסעיפים הנ"ל לקבלן יופחת מהקבלות ,  

עומק מפני הקרקע( המילוי יבוצע בשכבות מצע סוג א'. יש להדק את שכבות המילוי    ס"מ 55-מעומק תחילת מבנה הכביש )כ .ב

מהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי מוד פרוקטור.   100%בעזרת הרטבה ומכבש מתאים עד לצפיפות 

  אמבי"טהשכבה האחרונה לפני שכבת האספלט המקשרת תהיה  .מחיר אספקת החומר והמילוי כלול במחירי צינורות המים

 במידה ומפרט העירייה דורש זאת. 

, שכבת האמבי"ט אם תידרש תהיה בעובי של  ס"מ  כל שכבה  20המילוי יבוצע בשכבות אחידות שעוביין לאחר ההידוק יהיה עד     .ג 

 ס"מ מהודקת.  10

 .אין להכניס לתעלה אבנים או כל פסולת אחרת בזמן המילוי .ד

הקיימות או המתוכננות בכביש/מדרכה הנ"ל,   ה.    מצעים לכביש/מדרכה יהיו בהתאם לדרישות הפרט המצורף או בהתאם  לשכבות

שקיעה של השטח   הכללי לעבודות עפר וכבישים ולפי הנחיות המפקח. הקבלן יישא באחריות לכל בהתאם לדרישות המפרט

 .לאחר המילוי בגלל הידוק בלתי מספיק

   אספקה ,פיזור והידוק מצע סוג א' כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב. ו.     המחיר עבור הובלה,

כאשר הקבלן לא יבצע את מילוי התעלה במצע סוג א כנדרש, מכל סיבה שהיא, התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב         

יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן    מ"מ(  300)  12בקטרים עד "לקווים  הכמויות להנחת צינור מכל סוג,

ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב   מ"מ(  355)   14"-מ  לקווים  שהם עלות המצע סוג א'  8%הקבלן פחות 

בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות   ' הכמויות להנחת צינור מכל סוג, כאשר לא יבוצע המילוי במצע סוג א

 שהם עלות המצע סוג א'.  5%ההנחה שנתן הקבלן פחות 

משרדי  -משרדי, חומר המילוי והמילוי החוזר יבוצע בהתאם למפרט הכללי הבין-ז.     במקרה של סתירה למפורט במפרט הכללי הבין

 בהחלטת המפקח או נציג התאגיד. 

מילוי בחומר מיובא יאושר רק לאחר קבלת בדיקת מעבדה של הקרקע המקומית ושאכן הבדיקה מאשרת את הצורך בהחלפת  ח.    

 הקרקע בהתאם למפרט. הבדיקה הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים. 

 

  הידוק המילוי 57.01.4.4

עד לאחוז הצפיפות הנדרש מהצפיפות המקסימאלית   בניה, לעבודותמשרדי   -הביןהידוק המילוי יעשה ע"פ הנדרש במפרט הכללי  .א

 , המתאימה לכל סוג של שכבה כמפורט בסעיפים השונים. MOD.AASHTOכפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי  

מ' לפחות מעל הצינור וגם אז אחראי הקבלן לכל   0.5 אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא רק לאחר שהמילוי הגיע לרום .ב

 ס"מ מעל הצינור ניתן להדק בעזרת מכבש מתאים ללא הפעלת ויברציות.  50-100בגובה   .כך נזק שיגרם לצינור בשל

ג.  ההידוק בתעלות יבוצע בשכבות בעזרת מהדק עפר הידראולי כבד. בתעלות שרוחבן עד מטר, כשר ההידוק של המהדק יהיה גדול  

 קילו ניוטון.  50-קילו ניוטון. בתעלות שרוחבן גדול ממטר, כשר ההידוק של המהדק יהיה גדול מ 35-מ

 . מחיר ההידוק בשכבות כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. ד 
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 אביזרים ברשת המים  - 57.01.5

 תאים למגופים  57.01.5.1

 . בהתאם למצב בשטח בזמן ביצוע על פי אישור התאגיד ניתן יהיה להתקין גם תאים למגופים ימוקמו במדרכות  •

 בכביש.   

סמל התאגיד כולל כיתוב "מים", תוצרת  מתכווננים עם מכסה ברזל יציקה ו  ,תאי מגופים במדרכות יהיו תאי מגופיי מפלסטיק •

 או שו"ע.  MB-3581-V(. מספר מק"ט במנשה ברוך   B125טון ) 12.5לעומס  GW ) גרמניה )

 היו מפלסטיק עם מכסה ברזל יציקה וסמל תאגיד מי הרצליה כולל כיתוב:תאי מגופים בכביש או בכל מיסעה בה נוסעים רכבים י

 או שו"ע.  MB-3582       (. מספר מק"ט במנשה ברוך D400טון )   40לעומס   GW ) "מים", תוצרת גרמניה )

מיצקת ברזל  לפי דגם   עם מכסהס"מ  50בקוטר פנימי  תאי המגופים מחוליות טרומיות   במקרים מסוימים התאגיד יאשר התקנת 

  489( ויתאים לתקן ישראלי  ת.י. 125Bטון ) 12.5המכסה יהיה לעומס  במדרכה שיאושר ע"י התאגיד והפרט המצורף. 

המכסה יהיה לעומס  בכבישים . עם סמל תאגיד מי הרצליה וכיתוב: "מים" יהיו מיצקת ברזלבמדרכות  המכסים   .2003מספטמבר 

 מברזל יציקה עם סמל התאגיד וכיתוב: "מים" .   (D400)טון   40

. במדרכה, חניות  D)400טון )  40ימוקם בכניסה לחניה בתחום המדרכה,  המכסה יהיה  לעומס מחוליות טרומיות במידה ותא   •

ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו עגולות או מרובעות לפי דגם שיאושר ע"י  התאגיד, בכביש המסגרות יהיו  

 עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר השוחה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות לבין מסגרות מרובעות. 

  .658החוליות הטרומיות יהיו בעלות תו תקן ישראלי   •

המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי משוריין בין הסגר למסגרת, מתוצרת   •

  "וולפמן" או ש"ע. שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות. 

  .רום פני מכסי התאים יהיה ברום המדרכה המתוכננת •

במכסים   הכול לפי אשור מוקדם של המפקח. -"מים"  -המכסים יהיו עם סמל תאגיד "מי הרצליה" ע"פ דוגמת התאגיד ויעוד תא  •

 מיצקת ברזל + בטון, סמל התאגיד ייוצר מברונזה, ימוקם במרכז המכסה ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכסה 

 

 מגופים  57.01.5.2

בהתאם להחלטת התאגיד בשטח. המחירים    TRL תוצרת "רפאל" או דגם  TRS ומעלה יהיו מגופי טריז דגם 3. מגופים מקוטר "א 

בכתב הכמויות נקבעו בהתאם למחיר מגופי רפאל. בכל מקרה בהם הקבלן יספק מגופים לא מתוצרת רפאל שהם שו"ע, המחירים  

  מהמחירים בכתב הכמויות לסעיפים השונים של אספקה והתקנת מגופי טריז של רפאל.  25%של המגופים יהיו עם הנחה של 

  (מיקרון   250בעובי  11חוץ רילסן אמייל )במקרים מסוימים ובאישור בכתב יאושרו מגופים עם ציפוי עם ציפוי   המגופים יהיו

למזמין שמורה הזכות לאשר לקבלן, בכתב בלבד, אספקת מגופים עם ציפוי  . DIN או  BSTDבתקן  האוגנים יהיו ואטימה רכה. 

אטמ' ויבוצעו לפי הפרטים   16המגופים יהיו ללחץ עבודה  מיקרון. 250בעובי  11או עם ציפוי רילסן  אפוקסי פנים וחוץ

עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים ועל פי דרישה חוצצים מיוחדים     .61המצורפים. המגופים יעמדו בדרישות התקן הישראלי 

טודית  כלולה במחיר  אטודית. עלות אטמים, ברגים וחוצצים מיוחדים המשמשים להגנה קא)אלמנט חיוץ( המשמשים להגנה ק

  המגוף. 

)מגוף   AV-102ב. על פי דרישה ובהתאם לתוכניות יידרש הקבלן לספק מגופי פרפר. מגופי הפרפר יהיו מתוצרת הכוכב דגם 

102A-AF  65(. הגיר יהיה IP    לפחות. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים, תמסורת, גלגל הפעלה והמגוף   1:36עם יחס העברה

 מוכן למפעיל.  

מגופי פרפר יותקנו מעל פני הקרקע בלבד או במקרים מיוחדים אשר בהם יותקן מגוף פרפר בתוך תא ייעודי בכפוף להנחיה בכתב  

 מהמפקח ובאישור התאגיד והמתכנן.

 

 ברזי כיבוי אש  57.01.5.3

תוצרת "רפאל" או ש"ע ויכלול ראש מגן משולב, מחבר   FH-FS , דגם4290בעל ת"י   3ברז כיבוי אש יהיה מאוגן בקוטר "א. 

מובל   EPDMכרום לפחות(, אום ציר צף, אטם מגופר  13%שטורץ מחובר בבורג אלן לגוף, ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה )עם 

 (.  3" -עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן בצבע שחור ומעבר ל  4מאוגן.)זקף "  3במסילות ויותקן על צינור '' 

עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן בצבע    6מאוגן.)זקף "  4יהיה מתוצרת רפאל ויותקן על צינור ''  FH- 13אש כפול דגם -ברז כיבוי

 (.   4"-שחור ומעבר ל

   .או ש"ע 11ב. ברז כיבוי אש )ההידרנט( יהיה מצופה בצפוי ניילון רילסן 
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גדר/קיר/גבול מגרש  כאשר ראש הברז מוטה כלפי מטה ולכיוון הכביש לפי -ס"מ( ל  20-ג. ברז כיבוי אש יותקן בצמוד )במרחק של כ

 בתאום עם תאגיד "מי הרצליה".  מיקום מדויק של ברז כיבוי אש ייקבע ע"י המפקח,  מצורף  פרט

 צבע ראש הברז יקבע ע"י התאגיד.  ד. ברזי כבוי אש ייצבעו לפי הנחיות התאגיד בחיבורים והחלקים הלא עטופים.

ה. העבודה כוללת: חפירה, גילוי הצינור ושאיבת מים, ביצוע יציאה חרושתית מהקו הראשי, סגירת מים )במידת הצורך(,ניקוז הקו,  

מטר וציפוי חיצוני מפוליאתילן   5)בברז כפול( עם ציפוי פנימי מבטון באורך עד  6או " 4אספקה, הנחה והתקנת צינור פלדה "

בצינור העילי,   4X3או  6X4, אספקה וריתוך מעבר T)שחיל, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, אספקה וריתוך טי חרושתי ) 

אספקה וריתוך אוגן, אספקת ברז כיבוי אש מאוגן עם כובע מגן. אספקה והתקנת מחבר "שטורץ" ובורג אבטחה, צביעה בשלוש  

שכבות )של החיבורים והחלקים הלא עטופים( בפרק זמן שיאפשר ייבוש כל שכבה, או אספקת והדבקת סרט פלסטי בצבע אדום  

 זוהר בהתאם להחלטת המפקח. 

פינוי מידי של עודפי האדמה והפסולת. ניקוי האתר בגמר העבודה והחזרת המצב לקדמותו. ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים  

 קומפלט. 

 ו. ברז כיבוי אש משולב עם מתקן שבירה. כנ"ל כמו בסעיפים לעיל,  אולם כולל גם אספקה והתקנת מיתקן  

 מבוסס על טפסניות מפליז או ש.ע.  ביצוע העבודה ואספקת כל     7041שבירה תוצרת ה"כוכב" דגם   

   החומרים קומפלט.   

 ז. לא יסופק ברז כיבוי אש ללא גיפור של דיסקת אטימת הגומי של הדוחס, למניעת ניתוק בין האטימה הרכה לבין  

 הדוחס.  

 ח. על פי דרישת המפקח או נציג התאגיד, יסופק לכל ברז כיבוי, סגר מסוג כיפה אדומה.  

 

 אוגנים, מחברי קראוס ומחברי אוגן  57.01.5.4

 והתאם לקיים בשטח.   או כל תקן אחר על פי דרישת המזמין  DIN או  BSTDהאוגנים יהיו בתקן 

 מחברי קראוס ומחברי אוגן יהיו תוצרת קראוס עם ציפוי רילסן ויעוגנו באמצעות אוזניים. 

מתוצרת "קראוס" או ש"ע, יעוגן    EPDMמחבר לאוגן מעוגן יהיה מצופה באפוקסי לפי תקנים רלבנטיים, עם אטם הידראולי  

ויסופקו עם ברגים ואטמים. מיקום המחבר יסומן בתכנית     60מצורף. אוגנים יהיו לפי ת.י.  באמצעות אוזניים  ויותקן לפי פרט

 (. A.Mהעדות )

 

 שסתומי אויר משולב.   57.01.5.5

 או שו"ע.   עם מעבר מלא תוצרת א.ר.י D-040 ,D-O40 FT  ' D-050-Cמים שסתומי האוויר שיסופקו יהיו דג 

 

 שסתומי אל חוזר.  57.01.5.6

. בחיבורי צרכן בהתאם לתכנון יסופק דגם  או שו"ע ומעלה 3תוצרת א.ר.י. מקוטר " NR-040שסתומי אל חוזר שיסופקו יהיו דגם 

NR-030 " ומעלה.  2מקוטר 

 

 חיבורי צרכן –מפרטים עיליים  57.01.5.7

 או שו"ע.   AV-102ומעלה המגופים יהיו מגופי פרפר צנטרים, תוצרת "הכוכב" דגם    3בחיבורי צרכן "

 או שו"ע.   V-251מלכודת האבנים תהיה תוצרת רפאל דגם 

 .שגיב" עם מנגנון בוכנתי הכולל סימון לזיהוי פתוח/סגור וידית פלסטיק משורייןומטה יהיו אלכסוניים תוצרת " 2ברזים "

 (, ניפלים כפולים וכיו"ב( יהיו מגולוונים בעלי תו תקן מוטבע, תוצרת "מודגל". Tכולל ומטה )זוויות, מופות, טי ) 2אביזרי חיבור " 

 ברזים כדוריים )במקרים מיוחדים כמפורט בהמשך( יהיו תוצרת "שגיב". 

 ולא מקטע צינור עם הברגות משני צדיו.  הניפלים הכפולים יהיו חרושתיים בלבד

 

 חציות הכבישים  57.01.5.8

  .  צול בהתאם לתכנון  3-6שיים למערכות המדידה יהיו בקוטר חציות הכבישים בחבורים מקווים רא

 )ראה פרטים מצורפים(. מעל לקרקעבמידת הצורך יותקן בתחום המגרש, בעליה מהקרקע לחיבור   2"-למעבר קוטר 

 

 ראש מערכת השקיה  57.01.5.9

)ראה פרט מצורף(.  ביצוע ראש מערכת יהיה כפי שמפורט בסעיף   2וברז "  3הכנה לראש מערכת השקיה חדש יהיה עם רגל "

 לעיל עד לנק' החיבור של מד המים ולא מעבר לה. התשלום לא כולל אביזרים וצנרת אחרי מד המים.   57.01.5.10
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 ביצוע חיבורי בתים 57.01.5.10

 כללי  .1

בורי בתים חדשים, בהתאם לקוטר החבור הקיים כפי  יבורי בתים קיימים בתחום התכנון יפורקו ובמקומם יותקנו ח יח

קוטר חיבור מים נקבע לפי קוטר מד המים  שמצוין בתכניות. יש להקפיד על ביצוע חיבור הארקה לכל מד מים בנפרד. 

 . המתוכנן לחיבור ולא לפי קוטר הצנרת המותקנת לחיבור

 הנחיות כלליות לביצוע חיבורי בתים  .2

כאשר בעליה מהקרקע לחיבור   3( לחיבור, העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "3/4מודדים )"  3בחיבורי בתים עד  .א

. כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות  1מגופי אלכסון בקוטר "   2לכל מודד יותקנו   2" -יבוצע מעבר קוטר בריתוך ל

 מופות/זוויות מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור המפקח. 

כאשר מעל פני הקרקע יבוצע מעבר   3העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "  1.5/"1חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ב

.כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות   2מגופי אלכסון בקוטר " 2. לכל מודד יותקנו 2" -קוטר בריתוך ל

 מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור המפקח.  

 ,  סוג וקוטר המגופים בהתאם לפרט.  3ומעלה העלייה תהה לכל הפחות " 2חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ג

חיבורים ומעלה  )ואין בפרט החיבור מגוף מעבר לקו הראשי( יותקן מגוף שליטה כדורי עילי על   4בעליה בה מותקנים  . ד

 מעבר הקוטר. 

 . בתאום ואישור התאגיד קומות ומעלה יש להתקין אחרי המודד שסתום אל חוזר  4בבתים בני  .ה

 .)המערכת תבוצע כשמורד ומעלה מד המים הם באותו הגובה( יש להקפיד שמדי המים לא יורכבו בלחץ . ו

 יש להקפיד שמד המים יורכב כשהוא מאוזן לקרקע ולא נוטה לצדדים.  .ז

 אין לבצע זוויות בחיבור צרכן. כאשר יש נישה והיא קטנה מהמידות הנדרשות, החיבור לא יבוצע בנישה. .ח

 במקרים בהם גודל הנישה מתאים ואין מקום לבצע את העלייה החדשה, יש לבצע חיבור מים זמני. 

( מהחיבור יהיו באותו גובה והכניסה של צינור האספקה)הירידה(  הירידההאספקה)לחיבור וצינור  (העלייה ההזנה)צינור  .ט

לתוך החלקה יהיה או מאותו הגובה של מד המים או ע"י הורדתו לקרקע וכניסה מהקרקע ללא זוויות לשינוי והתאמת  

 גבהים. כאשר מסתכלים על חיבור המים צריכים לראות את האות ח'  

 או את האות ר' ללא שום זוויות אחרות בדרך. 

 סוגי החיבורים לביצוע  .3

 .  3עם יציאה עד ''  2ביצוע או חידוש חיבור בודד עד '' .א

  רכן הנו קומפלט וכולל את כל המפורט מטה: צהתשלום עבור חיבור 

חפירה, גילוי הצינור, הכנת בור לביצוע העבודה, חציבה בגדר ו/או קידוח בעזרת מקדח כוס באזור גלוי של הגדר )מעל  

פני הקרקע( ותיקון הגדר לאחר מכן)במקרה הצורך(, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים כולל התחברות לקו הראשי.  

כאשר מניחים את הצינור מתחת לאדמה ניתן לבצע את מעבר הקיר בחציבה )במקרה הצורך(. סגירת מים, ניקוז הקו,  

 אספקה והברגה / ריתוך מעברים, זווית וכל האביזרים הנדרשים ע"פ הפרט. 

ביצוע מערכת מדידה בהתאם לפרט והתחברות ו/או התחברויות לקו צרכן, או רשת צרכן בהתאם לתנאי המקום כולל  

 הארקה לכל שעון מים.פס התקנת 

  2הנחת צינור עד "מטר אורך כולל מילוי והידוק התעלה כמפורט בפרק חפירה,  2.5מקו ראשי עד    4"עד  הנחת צינור  

את אספקת כל החומרים קומפלט )פרט  גם כולל והתשלום  ביצוע העבודה מטר.  2.5עד מחיבור הצרכן לקו המים הפרטי  

 למד המים( הנחוצים לביצוע מושלם של החיבור. 

כמו כן, העבודה כוללת פינוי של עודפי האדמה והפסולת, ניקוי האתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו. )ראה פרטים  

מצורפים(, שתילת צמחים שנפגעו, תיקון כל סוגי הגדרות, כולל גדרות רשת שבמהלך הביצוע היה צורך לחצותם או  

 להזיזם. 

 . 3עם יציאה עד ''  2ביצוע או חידוש חיבור כפול עד '' .ב

ושתי התחברויות לקו צרכן. ביצוע   2כנ"ל כמו בסעיף א', אולם ביצוע ואספקת חומרים לשתי מערכות מדידה עד '' 

 העבודה כולל את אספקת כל החומרים קומפלט.  

ומעלה , ביצוע בהתאם לסטנדרט של חב' מי הרצליה לחיבור הנ"ל )הכול כאמור בסעיף   3ביצוע או חידוש חיבור בודד ''  .ג

ועוד קו מחבר    מ'  2.5באורך עד  4א', אולם בקוטר ותוספת אביזרים המתאים לסטנדרט(. קוטר הקו המחלק מקו ראשי "

 מטר.   2.5באורך עד   2את החיבור לקו המים הפרטי בקוטר עד "

 בהתאם לפרטים השונים.  ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט
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ביצוע חיבור בודד או כפול נוסף מחיבור קיים הכל כנאמר בסעיף א', אולם היציאה תבוצע ע"י פירוק והתקנה מחדש של   . ד

 והתקנת חיבור חדש נוסף, ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.   Tמד המים וחיבור קיים, הוספת 

ס"מ. הכול כנאמר   50עד    3וקטע צינור ''   X  ''3 2כולל החלפת מעבר '' 2פירוק והתקנה מחדש חיבור בודד או כפול '' .ה

ו/או קטע צינור   X  ''3 2בכותרת הסעיף הנ"ל ובסעיף א', אולם היציאה תבוצע ע"י חיתוך וריתוך מחדש מעבר         '' 

 ס"מ, ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.  50באורך עד 

 המדידה והתשלום   .4

 המדידה תהיה עפ"י יחידת חיבור צרכן קומפלט.  .א

התשלום כולל את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים )למעט מד מים וכולל את כל כמות הזוויות הנדרשת לביצוע   .ב

עד   4או " 3החיבור( לפני ואחרי מד המים, העבודה כוללת התחברות לקו ראשי בעזרת אביזר חרושתי והנחת קו "

 למיקום חיבור הצרכן. 

  5.0התשלום כולל את הנחת הקווים האופקיים לפני ואחרי חיבור הצרכן )לפני העלייה ואחרי הירידה( באורך של עד  .ג

 מטר לכל חיבור. החישוב יהיה לכל חיבור בנפרד. 

התשלום כולל את החזרת המצב לקדמותו בתוך גבולות החלקה כולל חציית המכשולים,  תיקון גדרות מאבן או רשתות   . ד

 והחזרת הגדרות והצמחייה לקדמותם.  

 בניית נישה לחיבור בית  .5

או ממתכת בגדר קיימת או   יידרש הקבלן לבצע נישה מבטון  ,במקרים מסוימים, בהתאם לתנאים בשטח ומיקום החיבור

בצמוד לגדר קיימת בצמוד לגבול החלקה/המגרש. בניית הנישה מבטון יכולה להיות בתוך גדר /קיר/חומה קיימת או בסמוך  

ביצוע הנישה, טיח של כל הקירות הפנימיים והחיצוניים)אם יש( כולל סרגלים לצורך יישור הזוויות והפינות  לה וכוללת 

דלת. באספקת נישה ממתכת, הנישה תסופק עם דלת כולל ידית נעילה של הדלת ומנגנון    תלא כוללמבטון בנישה. הנישה  

 עילה. נ

המחיר אחיד לכל גודל נדרש של הנישה בהתאם לפרטים השונים של   המחירים בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

 חיבורי הצרכן. 

 

 (  Tחיבור צינור חדש לצינור קיים )בעזרת אביזר חרושתי טי  57.01.5.11

חיבור הקו החדש לקו קיים ישן בעזרת אביזר חרושתי עם עטיפה חרושתית או ע"י ריתוך זקף )במקרים בהם מאשר זאת המפקח  

 בכתב ביומן העבודה(. 

 העבודה כוללת: 

חיתוך הצינור, יצירת כל ההתאמות הדרושות, שימוש באביזרים חרושתיים בלבד, ביצוע הריתוכים כולל השלמת ציפוי חוץ )ע"פ  

 מפרט צינורות( ותיקוני ציפוי פנים. 

התשלום לפי קוטר הצינור החדש שמונח. עלות ניקוז הקו כלולה במחיר היחידה. בכל הנחת קו בה יש חיבור צינור חדש לקיים,  

ישולם עבור סעיף זה, ע"פ יחידות אינצ' /קוטר של הקו החדש אותו מחברים לקו הישן. ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור  

 צינור חדש לצינור קיים. 

 

 חיבור צינור חדש לקיים )בריתוך השקה(  57.01.5.12

 חיבור הקו החדש לקו קיים ישן כאשר קו מתחבר לקו בריתוך השקה ישר ו/או בזווית. 

העבודה כוללת: כל החיתוכים, הריתוכים, האביזרים החרושתיים, ההתאמות הדרושות לצורך ההתחברות ויצירת קטע התאמה וטבעת  

ריתוך. התשלום לפי קוטר הקו החדש. עלות ניקוז הקו כלולה במחיר היחידה. בכל הנחת קו בו יש חיבור צינור חדש לקיים, ישולם  

 עבור סעיף זה ע"פ יחידות אינצ' / קוטר. ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים. 

 

 טיפול בקטעי צינור, אביזרים עיליים  57.01.5.13

מפרטים עיליים בהם מותקן אביזר שאינו עטוף )מעברי קוטר לחיבורי בית/ ברזי כיבוי, קשתות, אוגנים וכיו"ב( יצבעו בהתאם  

 למפרט הצביעה המפורט בהמשך והנחיות המפקח. 

 

 קו מים זמני )חיבור מים זמני(  57.01.5.14

 א. לבניין  

 .לפי הוראות המפקח יבוצע חבור זמני לבניין/מגרש מקו ראשי זמני 

 .בעת חבור זמני לבניינים יש להקפיד על קוטר הצינורות המספקים מים לבניין, ע"פ הטבלה הרצ"ב
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 קוטר מינימאלי של הקו הזמני )פנימי(     מס' צרכנים    

 מ"מ    20      1   

 מ"מ  25        2   

 מ"מ    40           3-15   

 מ"מ    50      15-35   

  .הקו הזמני יחובר לנקודה הקרובה ביותר האפשרית, כך שלא יפריע למהלך העבודה התקין

 נקודת החיבור תאושר ע"י המפקח והמזמין. 

 יש להתקין מגוף על הקו הזמני לפני חיבור הקו הזמני לחיבור הצרכן.

 

 ב .  לקו ראשי  

ההתקנה של הקו המים הראשי הזמני תבוצע באופן שלא יפריע למהלך החיים ברחוב ולבצוע העבודות. הצינורות יותקנו לפי הצורך  

על הקרקע או על תמיכות באופן שלא יפריע לכניסה למגרשים. הצנרת והאביזרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע חבור זמני הם  

 רכושו. בגמר העבודה יפרקם ויפנה אותם מהשטח. באחריות הקבלן לחבר הארקה זמנית לכל חיבורי הצרכן.

 מ"מ.   50יא' . קוטר הקו הראשי יהיה לא פחות מ   57.01.1העבודה עם צנרת פוליאטילן תהיה כמפורט בסעיף  

 

 ג. תשלום לביצוע קו ראשי זמני ולחיבור מים זמני לבניין/נכס/חלקה וכו'

התשלום לחיבור מים זמני יהיה לפי אורך הצנרת הראשית הזמנית שתונח בפעל. המחיר בסעיף חיבור מים זמני, הוא מחיר להנחת  

  )אורך הצינורות המחברים את חיבורי הצרכן לקו הראשי כלולים במחיר הנחת מטר קו מים ראשי זמני  זמני .ראשי מ"א צינור מים 

 (. ואין לכלול את אורכם בחישוב לתשלום

  המאושר להולכת מי שתייה, HDPE100. התשלום כולל את אספקת והנחת הצינור הזמני  קו ראשי בלבד  מ"א  היחידה לתשלום:

חיבור הצינור הזמני למערכת אספקת המים הציבורית)קו ראשי(, אספקת  קווי המים המחברים את חיבורי הצרכן לקו הראשי הזמני, 

והתקנת כל האביזרים והצנרת הנדרשים על מנת לחבר את כל חיבורי הצרכן הקיימים לקו הזמני הראשי, אספקה והתקנת מגוף ראשי  

פרוק    החזרת השטח לקדמותו, לפני כל חיבור לבניין/מגרש, חפירה ומילוי בהתאם לנדרש, ביצוע הארקה, פינוי פסולת לאתר מורשה,

 כל הצנרת והאביזרים הזמניים ופינויים מהאתר. 

 

 בדיקות ע"י היצרן 57.01.5.15 

לפני תחילת העבודה, הקבלן יזמן את נציגי שרות השדה של היצרנים השונים לקביעת תכנית עבודה לביצוע פיקוח עליון של היצרן.  

תכנית העבודה תאושר ע"י המפקח. בביצוע, הקבלן יזמן את שרות השדה של ספק הצינורות ו/או של כל ספק אחר, לפיקוח שגרתי  

על הקבלן לוודא שביום הביקורת לא יכוסו הצינורות   תוך תאום לוחות זמנים איתם ולבדיקת רצף העטיפה החיצונית של הצנרת.

 לבדיקה. דו"ח הפקוח יימסר למפקח ולמזמין.  שהונחו באותו יום עד

 

 אספקת מים לעבודות 57.01.5.16

המים הנדרשים לבצוע העבודות השונות יסופקו ע"י המזמין בנקודות אשר יקבעו ע"י התאגיד בשטח. עלות המים ועלות של כל  

דרושים, יהיו על חשבון הקבלן. הקבלן צריך לבצע את כל הסידורים לקבלת   הסידורים הנדרשים להובלת המים לנקודות שבהן מים

מ"ק למ"ר    0.2חישוב צריכת המים לפרויקט יבוצע על פי צריכה קבועה במ"ק למ"ר לתיקון מדרכה   חיבור צרכן זמני מתאגיד המים.

 לנפח הצנרת שנשטפת )אורך כפול שטח החתך של הצינור(. מ"ק למ"ר ועבור שטיפת צנרת בהתאם   0.4או כביש 

 

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.01.5.17

 תחום המפרט 

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן זמניים והן קבועים. כמו כן על צינורות גלויים  

 לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל על צינורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המים. 

 הנחת הצינורות 

 צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של לא פחות  

 ס"מ מפני הקרקע, על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות ההחזקה. צורת הלבנים    20 -מ 

 הנ"ל )בלוקים טרומיים(, המרחק ביניהם ומיקומן יהיו לפי התכניות או לפי הוראות המפקח. 

 הכנת הרקע לצביעה  )ניקוי פני הצינורות והאביזרים( 

 א. צינורות 
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צינורות שלא היו צבועים,  ינוקו במברשות פלדה מכאניות מכל חלודה, קשקשים, לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר  

 בנפט או בנזין. מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה. 

בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המפקח לבדוק את כל השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה  

 ולקבוע את פעולות השיפוץ הדרושות. 

כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות אל המתכת. במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות  

הקשים לגישה או המוסתרים מהעין. כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנקייה בעזרת מברשת פלדה מכאנית.  

במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה השימוש במברשות יד, בתנאי שהמפקח ייתן את אישורו לכך ושהניקוי שווה  

 בטיבו לזה המושג במברשת מכאנית. 

במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכאניות או מברשות יד, יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד 

כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט יש להסיר את  

 האספלט עד שיישאר רק צבע היסוד. 

 ב. אביזרים 

באביזרים המגיעים צבועים מבית החרושת, יש לנקות את כל כתמי החלודה במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה  

 מכאנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי המפורט מטה. 

 טיב הצבעים והטיפול בהם 

 כללי 

כל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השימוש בהם. על המבצע להגיש פרוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו  

להשתמש בהם. פרוט זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטפול ושימוש בצבע, הוראות לדילול  

 ים.  י נימלי)אם מותר( וזמני ייבוש מ

 יצרנים מאושרים 

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה ערך מאושר. אין להשתמש באותו צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים  

יש להחזיק במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל 

 הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך. 

 הצבעים 

 אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים: 

לכה ביטומנית   -י או מצופים ציפוי אספלט שהוסר: שכבת יסוד נ א. בצינורות מגופים ואביזרים אחרים, שהיו צבועים בצבע ביטומ

לכה ביטומנית   -שעות שתי שכבות עליונות   24 -מ"ר/ק"ג זמן ייבוש  12-15טרפנטין מינראלי. כושר הכסוי   10% -מדוללת ב 

לאוורור גרוע",   60כנ"ל אך בלתי מדוללת. במקומות עם אוורור גרוע אפשר להשתמש בלכה ביטומנית מיוחדת כדוגמת "אסקר 

 אשר זמן הייבוש שלה ארוך יותר. 

השימוש בלכה זו אינו מסיר את הצורך באמצעי הבטיחות הנדרשים במקומות בלתי מאווררים בעת השימוש בלכה ביטומנית  

 הרגילה. 

 ב. בצינורות, מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועים בצבע שאינו ביטומיני: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע הצביעה 

צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשים לגמרי בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת  

בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי  

 המפורט מעלה. 

  שכבת יסוד  

  

 צבע מיניום סינטטי 

  כושר כיסוי  

  

 מ"ר/ק"ג  5-6

  זמן ייבוש  

  

 ימים לפחות  2

 אוקסיד ברזל סינטטי    שכבת ביניים  

  כושר כיסוי  

  

 מ"ר/ק"ג  8-10

  זמן ייבוש  

  

 שעות  24

 שתי שכבות עיליות  

  

 טמבור בגוון אדום.   309צבע 
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את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ותוך הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה  

נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר בין  

 צביעה לצביעה. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של השכבה הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. 

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט 

ס"מ בערך   50בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על הצינור הגלוי למרחק של עד 

ס"מ     20 –קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ -ממקום יציאתו מהאדמה. עפ"י הנחיית התאגיד. הצבע בו צבועים הצינורות העל

מקצה האספלט. לשם כך, ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת יסוד של צבע אספלטי ובשתי  

 שכבות של צבע אלומיניום סינטטי. 

 תיקוני צבע 

 במידה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח. ההכנות לתיקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט לעיל. 

 משחות מגן 

(  Densoבמקומות שהגישה אליהם קשה ואין אפשרות לנקותם כראוי, יש לכסות את פני המתכת בשכבה של משחת מגן, כגון דנזו )

(. את המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח וליצור שכבת  Ironservאו איירונסרב )

מגן רצופה. את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו" לשם הגנה נוספת, אם המפקח יראה עטיפה כזאת כדרושה. המשחה  

איירונסרב משמשת גם למריחה על חלקי פלדה גלויים, כגון כושי מגופים, צירים ומנעולים של מכסאות וכד'. במקרה זה משמשת  

 המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה. 

 

 עטיפת בטון מזוין 57.01.5.18

מ' מפני השטח בכביש, יבוצע לפי הוראה בכתב של המפקח, עם עטיפת בטון מזוין   0.8 -קו מים או ביוב הנמצא בכיסוי פחות מ .1

 לפי הפרט בתכנית ובכל מקום בו יסומן בתכניות ובחתכים. 

מעל קו הביוב )או שקו הביוב גבוה מקו המים( קו המים   מ'  0.5 -בנקודות חצייה של קווי מים וביוב בהם קו המים נמצא פחות מ .2

   מ' מכל צד ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 3.0 -מ'  6.0חיצונית לפי פרט מצורף באורך  יבוצע עם עטיפת בטון מזוין

 במקומות בהם תידרש הגנת בטון מזוין מעל הצינור תבוצע ההגנה לפי הפרט בתכנית.  .3

 

 בדיקות רדיוגרפיה )צילומי ריתוכים(  57.01.5.19

מכלל הריתוכים. עלות הצילומים   15% -צילומי ריתוכים בצינורות ובהתקנת מערכות, במקומות שידרשו ע"י המפקח ביבוצעו 

 והבדיקות על חשבון הקבלן. צילום ריתוך שנכשל, לאחר התיקון ע"י הקבלן, יצולם שנית על חשבון הקבלן. 

 

 בדיקות עטיפות הצינורות 57.01.5.20

לביקורת עטיפה חיצונית של הקווים ע"י מכשיר  או עם קבלן פרטי  הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של ספק הצינורות 

חשמלי לבדיקת רציפות עטיפה חיצונית. הבדיקה היא על חשבון הקבלן ועליו לכלול את מחיר הבדיקה במחירי היחידה להנחת קווי  

 מים. 

 תנאי לאישור העבודה היינו אישור יצרן הצינורות על טיב העבודה ובדיקת רציפות עטיפת הצינורות. 

 

 צילומי וידאו 57.01.5.21

הקבלן והם יבוצעו  צילומי הוידאו על חשבון השטיפה וומעלה. מחיר  4יבוצעו צילומי וידאו לכל אורך קווי המים בצינורות בקטרים '' 

צילום של כל מטר  שטיפה ו₪ עבור   25הקבלן יחויב בחשבון סופי סכום קבוע של  .צילומי וידאו של התאגידשטיפה וע"י קבלן 

 צינור. 

הצילום, השטיפה והקבלן יכין את כל ההכנות הנדרשות לצורך ביצוע הצילום, בהתאם להנחיות המפקח. כל ההכנות הנדרשות לביצוע 

לשטיפה  במקרים בהם יתבקש הקבלן להפעיל קבלן  הן על חשבון הקבלן ועליו לכלול את העלות הנ"ל במחיר היחידה להנחת צנרת.

 צילום וידאו, צילומי הוידאו כולל שטיפת הקו הם על חשבון הקבלן וכלולים במחיר היחידה להנחת צנרת.ו

 

 התחברויות לקווים קיימים  57.01.5.22

כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המפקח. ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת )הניקוז( בנפרד.  

 הקבלן ייקח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה לחיבור צינור חדש לישן. 

 

 .H.D.P.E מריפלקס וצנרת מפרט למבחן טסט לחץ הידרוסטאטי לקוי צינורות מפלדה 57.01.5.23



       

74 
 

 . כללי 1

לאחר השלמת הנחת הקו, יציקת כל מבני הבטון הקשורים בו )אם יש(  ואחרי כיסוי הקו, לפני ביצוע שטיפה וחיטוי, ייבדק הקו  

בדיקת לחץ הידרוסטאטי. איטום קצוות הקו הנבדק ייעשה בעזרת כיפות או אביזרים מתאימים. הבדיקה תבוצע בקו כולו או בקטעים.  

 המפקח יהיה נוכח בכל מהלך המבחן.

 . ציוד המדידה ומשאבת הלחץ 2

 א. משאבת לחץ מיוחדת ליצירת לחץ מתאים לבדיקה הנדרשת 

  אטמ' 25עד  0 -אטמ' ומ 16עד  0 -ב. סט מדי לחץ מ

 ( לפחות על מנת להגדיל את דיוק המדידה ונוחיות הקריאה. 6מ"מ )''   150ג. מדי הלחץ יהיו בקוטר 

 חודשים   6ד. מדי הלחץ יבדקו ויכוילו כל 

 מדי לחץ לצורך גיבוי  2ה. עמדת המדידה שתוצב ליד משאבת הלחץ תכלול 

 ו. בסוף קטע הקו הנבדק יוצב מד לחץ מתאים 

 אטמ'. הרישום ישמש כאסמכתא ואשור לביצוע המבחן ויצורף לדו"ח בחינת הקו.  25ז. מד לחץ רושם אוטומאטי לתחום עד 

 , יורכב ביניקה למשאבת הלחץ לצורך מדידת כמות המים הנכנסת לקו.  3/4ח. מד מים בקוטר  '' 

 . מיקום ציוד השאיבה והמדידה 3

 מיקום משאבת הלחץ ומערכת המדידה, יקבע על ידי המפקח בהתאם לגורמים הבאים: 

וצרו מינימום כיסי אויר. קיימת  ומיקום נק' אספקת המים לצורך המבחן, הכיוון העדיף לדחיסת המים )במורד או במעלה הקו(, כך שי 

 שלחץ הדחיסה גדול יותר.  תעדיפות לדחיסת המים בנק' הנמוכה בקו, למרו

 כל הציוד, האביזרים והמכשירים המשמשים למבחן הלחץ, יהיו טעונים אשור המפקח.  .4

 . הכנות לבדיקת הלחץ5

ימים לאחר יציקת מבני הבטון התורמים לעיגון הקו )אם יש(. ניתן לבצע את הטסט גם אם לא    7אין להתחיל במילוי הקו אלה 

 כדוגמת ארגזי בטון.  הושלמו יציקת מבנים לא קונסטרוקטיביים

 לפני המילוי יש לערוך בדיקה סופית של כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים הינם במצב טוב ומוכנים לפעולה.  

   את הקצה הפתוח של הקטע הנבדק, יש לאטום ולדאוג לעיגונו הבטוח. יש לבדוק את מתקן וציוד הבדיקה ואת פעולת המשאבה.

 . מילוי הקו במים 6

 מילוי הקו יחל רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב ותאום עם נציג יחידת אספקת המים של מי הרצליה. 

הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידות בקו וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים  

 תקבע ע"י המפקח אולם לא תעלה על הערכים הרשומים בטבלה הבאה :

 

 20'' 16'' 12'' 10'' 8'' 6'' 4'' קוטר הצינור הנבדק 

ספיקת מילוי  

 מקסימאלית מק"ש 

6 13 23 36 52 92 150 

 

לאחר גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים וייעשו כל התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי  

האביזרים. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא מים, ינוקזו הצינורות ויבוצעו  

 התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות. 

 שעות לפני התחלת העלאת הלחץ בקו.  72מילוי הקו בצינורות עם ציפוי פנים מלט צמנטי, ייעשה 

 . בדיקת האביזרים 7

הטסט בקו יכלול את כל האביזרים המשולבים בו כשהם במצב פתוח, כולל מגופים חוצצים, שסתומי אויר, וכו'. קצה קו הניקוז /  

 חיבורי צרכן יאטם באמצעות כיפה או כל אמצעי אחר המתאים ללחץ המבחן. 

 . לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה8

א. לחץ הבדיקה יקבע על פי הוראות המתכנן ויבוצע לפי רישום לחץ מבחן )טסט( בתיק התכנון בלבד. הערות או ערעורים לגבי  

 קביעת "לחץ טסט" ייעשו אך ורק בכתב ועד שבוע לפני ביצוע המבחן.

. )הנ"ל בתנאי  אטמוספרות 12-מלחץ העבודה במערכת אך לא פחות מ 1.5ששיעורו פי  בהעדר הוראה ספציפית, הקו ייבדק בלחץ 

 שלא תהיה חריגה מלחץ הבדיקה המותר לאביזרים המשולבים בקו כשהם במצב פתוח(.  

לכל הקטרים. בקו צינורות פלדה מרותך אין לאפשר איבודי   שעות 24-ב. משך הבדיקה אחרי העלאת הלחץ ללחץ הבדיקה נקבע ל

 )באישור המפקח ניתן להקטין את משך הבדיקה(.  מים כלשהם.
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 האחריות לביצוע המבחן היא של המבצע )הקבלן(.  -ג. ביצוע המבחן 

 שעה.   1/2יש לעלות את הלחץ עד ללחץ העבודה המתוכנן של הקו ולהחזיק בו למשך כ  1ג.

. מכל מקום, לא יועלה  שעות  24לאחר מכן הלחץ יועלה בהדרגה עד הגיעו ללחץ הבדיקה הדרוש ויוחזק בגובה זה  לתקופה של   2ג.

 הלחץ בלי אישור המפקח.  

 בעת שהקו נמצא תחת לחץ, יבדקו כל החיבורים וכל דליפה אשר תתגלה, תחשב כליקוי אשר יש לתקנו.  3ג.

אחרי תיקון הדליפות, יועלה הלחץ שנית והבדיקה תבוצע מחדש. יש לחזור על הבדיקות והתיקונים כמתואר למעלה, עד אשר הקו  

 יהיה אטום לשביעות רצונו של המפקח.  

לחץ הבדיקה בכל משך המבחן, ללא ירידת לחץ בקו ו/או הוספת מים כל שהיא בזמן   100%עמידה במבחן פירושה, שמירה על  4ג.

 המבחן.  

   פרוק הלחץ וניקוז הקו, ייעשה בהדרגה על מנת לא ליצור בעיות הלם מים ובעיות הידראוליות אחרות שיגרמו נזקים לקו. 5ג.

 . רישום ודיווח 9

 דו"ח בחינת הקו ימולא ע"י המפקח כאשר מצורף אליו תדפיס המנומטר הרושם, דו"ח שיופץ בלי התדפיס לא      

 יתקבל.     

    .H.D.P.E  מריפלקס  דגשים לבדיקת לחץ בקווי .10

 מטר.  500עד הקטע הנבדק  א. אורך      

 ב. הצנרת הנבדקת תהיה מוצנעת בקרקע.       

 ג. כל חיבורי העוגן, הברגות וחיבורים לצנרת יהיו גלויים.       

   24-שעות אחרי הריתוך האחרון(, יש להכניס מים לקו בלחץ המערכת ל 3ד. לאחר גמר ההנחה והריתוך )לפחות       

 שעות. הכנסת המים תתבצע בנקודה הנמוכה בקו, תוך שחרור אוויר בנקודה הגבוהה בקו           

 ה. התקנת שעון הלחץ תתבצע בנק' הנמוכה על הקו, כאשר יש ברז יציאה נוסף המאפשר את הורדת הלחץ       

 לאפס. לחץ הבדיקה יהיה במחצית השעון.          

 ו. בקצה השני של הקו יש לוודא כי קיימת נק' שחרור מים מהקו, כדי לדעת ולראות שנמצאים מים לכל אורך        

 הקטע הנבדק.          

 ז. פרק זמן בדיקת הלחץ לאחר התייצבות הלחץ יהיה שעה אחת לפחות.       

 מלחץ הבדיקה בפועל.  5%ח. תחום ירידת הלחץ המותר בבדיקה יהיה       

 או אוגנים. ט. ירידות לחץ איטיות מאד, בערכים נמוכים, ינבעו בד"כ מנזילות באביזרים, אטמים       

 עלות טסט הלחץ כלולה במחירי היחידה להנחת הקו. . 11

 

 להולכת מי שתייהפלוס  PE100   מריפלקס צינורות  - 57.01.6

 )ב( (.   5ראה נספח מצורף )מסמך ג' 

 . SDR11 פלוס PE100מריפלקס הצנרת תהיה 

 כל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים.  

 

 ניקוי וחיטוי קווי מים  - 57.01.7

 כללי  57.01.7.1

( של משרד  2006ככלל ניקוי וחיטוי צנרת מים יבוצע בהתאם להנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים )נוסח מעודכן, נובמבר 

הבריאות. כל קו צינורות מים חדש, או קו צינורות קיים, אחרי שנעשו בו עבודות תיקון פיצוץ או נזילה גדולה, או החלפת קטע צנרת, 

ינוקה ויחוטא  )כלורינציה( לפני חיבורו למערכת המים, לפי כל הדרישות בפרק זה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. הניקוי והחיטוי  

 יתבצע רק ע"י מי שמוסמך לכך ע"י משרד הבריאות. 

 .5438כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי הקו יעמדו בדרישות ת"י 

כלור ו/או כל חומר מסוכן אחר.  שינויים ועבודות שעלולים להשפיע על   –על מבצע החיטוי להיות בעל אישור הובלת החומר המחטא 

 איכות המים ידווחו להנהלת התאגיד מי הרצלייה ולמשרד הבריאות לפני ביצועם. 

 אירועים חריגים ידווחו מיידית להנהלת התאגיד ולמשרד הבריאות. 

ניקוי וחיטוי הקו ייעשה לאחר גמר ההתקנה ואחרי בדיקת הלחץ. על המפקח והקבלן למלא דרישות פרק זה, לדווח לאחראי מטעם מי  

הרצלייה בכתב בטופס המצורף, את תוצאות בדיקות המעבדה. רק לאחר אישור התוצאות יינתן אישור לחיבור הקו החדש/מתוקן  

 לרשת המים. 

 

 ניקוי הקו לפני חיטוי 57.01.7.2 
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לאחר גמר ההתקנה ואחרי בדיקת הלחץ יש לשטוף היטב את הקו במי שתייה, לסילוק כל הלכלוך והגופים הזרים העלולים   .א

להישאר בצנרת וזאת למרות אמצעי הזהירות שננקטו להגנת הצנרת והאביזרים, הכוללת בין השאר כיסוי וסגירת פתחי הצנרת  

 והאביזרים, בזמן האחסון וההנחה שלהם. 

 מטר / לשנייה לפחות.   1מי השטיפה יוזרמו במהירות של   .ב

השטיפה מתחילה לאחר פתיחת מוצאים ו/או הידרנטים והזרמת המים מכיוון המקור אל המוצאים, יש להקפיד על פתיחת מוצא  .ג

 בקצה הקו הנשטף, כדי להבטיח שכל המים העכורים יצאו מתוכו. 

במידה שמהירות הזרימה המצויה אינה מספקת, או במידה ששטיפה בלבד אינה יעילה מספיק, אזי יש צורך באמצעי ניקוי   . ד

מכאניים כגון פקקי קצף מברשים ספוגיים )פיגים( או משחולות. בהתאם לדרישות המפקח, הקבלן יבצע שטיפת בעזרת אחד  

 מהאמצעים המצוינים בסעיף זה, על חשבונו וללא תוספת מחיר כלשהיא, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות לשם כך. 

 בעת השטיפה ישטפו גם נק' הניקוז ומוצאים אחרים.  .ה

השטיפה תמשך עד לקבלת מים צלולים במיכל מזכוכית שקופה. לאחר השטיפה יש לבצע ניקוז נוסף של הצינורות כהכנה  . ו

 לחיטוי. 

 

 חיטוי הקו  57.01.7.3

חיטוי הקו יבוצע כאשר הוא מבודד מהמערכת ע"י סגירתו בשני צדדיו יש להבטיח מניעת זרימה חוזרת של כלור מרוכז     א.

 למערכת המים! 

 יש לנקז את חומר החיטוי למניעת מפגעים סביבתיים ולדווח לאן נוקזו.   

 ישנן ארבע שיטות חיטוי: שיטת הזנה עם סחרור, שיטת הזנה ללא סחרור, שיטת הבוכנה, שיטת ההתזה.  ב.   

 בחיטוי צנרת בקטרים גדולים עדיפה שיטת הבוכנה.      

 שיטת הזנה עם שחרור  ג.  

בהנחיות משרד הבריאות(   1בשיטת הזנה עם סחרור, הקו המיועד לחיטוי מתמלא באופן רציף על ידי מים וכלור )ראה איור מס'  

 ויש סחרור התמיסה ע"י משאבה חיצונית. יש להוציא את כל האוויר מהמערכת. 

 ריכוז וזמן חיטוי הכלור: 

  מג"ל כלור   100שעות לריכוז של  12 •

 מג"ל כלור    50שעות לריכוז של  24 •

 לבדוק את ריכוז הכלור בגמר זמן החיטוי:  יש

 מג"ל(   25או מעל  50צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקורי )כלומר מעל  •

 שעות בהתאמה. 24או  12מג"ל יש להמשיך החיטוי לעוד   25 -ל 10או בין   50 -ל 10אם הריכוז בין  •

 מג"ל יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.   10 -אם הריכוז מתחת ל •

 שיטת הזנה ללא סחרור   ד.  

בשיטת הזנה ללא סחרור ממלאים את הקו המיועד עם תמיסת כלור עד שכל חתך הזרימה מלא, וסגירתו בשני צדדיו )ראה  

 בהנחיות משרד הבריאות(. המים שוהים בצינור ללא סחרור.  2איור  מס' 

 ריכוז וזמן חיטוי הכלור: 

  מג"ל כלור  300שעות לריכוז של  3 •

 שעות יש לבדוק את ריכוז הכלור בגמר זמן החיטוי:  3לגבי זמן חיטוי של    

 מג"ל(    150צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקורי )כלומר מעל  •

 שעות. 3מג"ל יש להמשיך החיטוי לעוד   150 -ל 100אם הריכוז בין  •

 מג"ל יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.   100 -אם הריכוז מתחת ל •

 שיטת הבוכנה   ה. 

 מתאימה לקווי מים בקוטר גדול או תיקון פיצוץ שחשוב חיבור מחדש מהיר.  

מילוי הקו המיועד לחיטוי עם מים לחתך זרימה מלא. מנת חומר החיטוי המקסימלית מוזרקת   בנקודת ההתחלה בבת אחת. קו  

גיבוי נפתח וגורם לערבול והנעת המים עם הכלור בריכוז הגבוה ונוצרת בוכנת כלור המחטאת באופן מלא את הקו ואורכה  

תלוי במהירות הזרימה בקו כשהמטרה להבטיח שכל נקודה בקו תימצא חשופה לחומר החיטוי לתקופת זמן מתאימה לחישובי  

 מג"ל(.  15,000ריכוז וזמן הרצויים )לפחות 

 ריכוז וזמן חיטוי הכלור: 

 מג"ל כלור.    500דקות לריכוז של   30

  שיטת ההתזה  ו. 
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 ריכוז וזמן חיטוי הכלור: . ריסוס הקו המיועד לחיטוי בחלקו הפנימי והאביזרים על ידי כלור

 דקות.  30וזמן שהייה של    5%-10%ריכוז של  

 שטיפה לאחר חיטוי הקו  ז. 

 בגמר החיטוי יש לשטוף את הקו לאחר חיבורו לרשת ולפני החזרתו לשימוש. 

 יש לבדוק ריכוז כלור ועכירות: 

 מג"ל.   1 -כלור נמוך מ

 .  NTU 1 -עכירות קטנה מ

 

 דיגום ובדיקות מעבדה לאחר חיטוי ושטיפת הקו  57.01.7.4

בסיום העבודות בקו חדש, שינוי יעוד צנרת או חדירת זהום לא תחודש אספקת המים אלא  לאחר קבלת כל התוצאות והעברת   .א

 הטופס לאישור ע"י תאגיד מי הרצליה.  

מ' יילקחו דגימות נוספות מייצגות או מנקודות בתחילת    500יבוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך בנקודה מייצגת בקו. בקו שאורכו מעל  .ב

 וסוף הקו. 

למערכת האספקה, יש לבצע דיגום ולפחות בדיקות עכירות וכלור במהלך תהליך   30''  -במקרה של חיבור קו בקוטר גבוה מ  .ג

 ההתחברות בנקודות מייצגות  וגם בחיבור הצרכן הקרוב. 

בסיום העבודות בקו קיים תחודש אספקת המים ובמקביל יבוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך בנקודות מייצגות בקו או מנקודות בתחילת   . ד

 וסוף הקו. 

 בשטח יבוצעו בדיקות כלור ועכירות ע"י אדם מוסמך.  .ה

 בבדיקות המעבדה יבדקו חיידקי קוליפורמים, ספירה כללית)אופציה( ועכירות. יש לבצע בדיקות בגמר החיטוי והשטיפה.  . ו

 באם יש תוצאה חריגה בקו יבוצע דיגום חוזר. אם גם תוצאת הדיגום החוזר חריגה  ינקטו בפעולות הבאות:  .ז

 הרקה מלאה של המים בקו חדש.  •

שעות או ניקוי וחיטוי חוזרים במקרה של קו     48מג"ל והשהייה של  50-100מילוי הקו החדש בתמיסת כלור בריכוז  •

 קיים. 

 שטיפת הקו.  •

 דיגום ובדיקות מעבדה. בדיגום חוזר יש לבצע גם בדיקת מי הרשת.  •

 הוצאות ניקוי וחיטוי קו  .ח

כל ההוצאות הקשורות בניקוי והחיטוי, בדיגום ובבדיקות המעבדה בהתאם למפורט בפרק זה יש לכלול במחיר הנחת הקו ועל  

חשבון הקבלן, כולל אספקה והובלה של כל הציוד וחומרי החיטוי והשימוש בהם ולקיחת הדגימות והבאתם למעבדה וביצוע  

 לא ישולם בנפרד עבור ניקוי וחיטוי הקו אחרי הנחתו.   הבדיקות.

 הקבלן והמפקח יגישו בנוסף לתוצאות המעבדה טופס בפורמט שיקבע ע"י התאגיד המרכז את כל תוצאות הבדיקות.  .ט

 

 והגנה קתודית.  הארקה 57.01.7.5

הקבלן יניח כבל נחושת לכל אורך הקו בהתאם לדרישות והנחיות תקנות   .H.D.P.Eמפלדה בקו חדש בכל החלפת קו מים ישן 

 . 1991וולט(,תשנ"א  1000החשמל)הגנה מפני חשמול במתח עד 

 כל הארקה של נכס תחובר לקו הארקה הראשי המונח לאורך קו המים עם מחברים מתאימים בעלי תו תקן. 

במסירה, הקבלן מחויב למסור לתאגיד טופס בדיקה של מהנדס חשמל, המאשר שהארקה שבוצעה מחיבורי הצרכן )לפני שעון המים  

 אום(.  5-לכיוון קו המים הציבורי( תקינה ועומדת בדרישות )כולל התנגדות קטנה מ

הקבלן יספק ויתקין גשרים בהתאם לדרישות בתקנות החשמל לעיל כולל אספקה והתקנת גשר לכל מד מים בחיבור צרכן שמבוצע  

 המים. ו במסגרת הנחת ק

 הצעות מחיר ובחירת הצעת המחיר הזוכה ע"י היזם.   3התשלום יהיה בהתאם לקבלת 

 

 אופני מדידה מיוחדים למערכת מים  -  57.01.8

 הערות כלליות  57.01.8.1

המזמין רשאי לפי ראות עיניו לבטל ביצוע מתקנים ועבודות שונות. ביטול מתקנים אלה לא ישפיע על מחירי היחידה של יתר   .1

 הסעיפים שידרשו ביצוע.  

אם לדעת מנהל הפרויקט/המפקח אין במסמכי ההסכם פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראות השינויים הרי יקבע ערכם של   .2

  12%סעיפי השינויים לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לשינויים ובתוספת שלא תעלה על 
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מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח  

 קבלן. 

 האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבודה. 

 רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים.   .3

 המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים  .4

התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב  -במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי

 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו.  

 כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להוראות שבסעיפים  .5

 דלהלן.        

כולל חפירה של שכבת הריפוד   )כולל חפירת החומר החצוב ופינוי לאתר מורשה(מחיר הנחת צנרת מים כולל: חפירה/חציבה  .6

חציבה או פינוי משטחי בטון, ומכשולים אחרים מבטון או כל חומר אחר   הידוק השתית, בגובה הנדרש בהתאם לסוג הצינור,

סילוק עודפי החומר החפור והפסולת לאתר שפיכה מאושר, אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א'  בנמצאים בתווי הנחת הצנרת.  

למילוי ולמבנה כביש או מדרכה, אספקת כל הצינורות, אביזרי צנרת  חרושתיים, אביזרים והחומרים הנדרשים להנחת הצנרת,  

פיזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או הברגתם, מעברי מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/או יצירת למדים, אספקה מילוי  

צילומים רדיוגרפיים, בדיקת לחץ, שטיפה  צילומי וידאו לפנים הצנרת, והידוק חול טבעי או ממוחזר לעטיפת הצינורות, צביעה, 

 וחיטוי הקווים, בדיקות מעבדה, מעברי גדרות מסוגים שונים והחזרת השטח לקדמותו בסוף כל יום ובגמר כל העבודות. 

 מהשתית עד למבנה הכביש או מעל עטיפת החול של הצנרת ועד לגובה כאשר הקבלן יבצע את מילוי התעלה  .7

בהתאם   , מכל סיבה שהיא, התשלום שיאושר .C.L.S.M-בתחתית האספלט או מהשתית ועד מתחת לגובה תחתית האספלט 

 מ"מ יהיה 300או   12לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, לקווים עד "

 .  המילוישהם עלות  10% הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות

מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, כאשר לא   355או   14"-לקווים מ

שהם עלות   5%יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות 

 . המילוי

 כאשר הקבלן יבצע את המילוי עד לתחתית מבנה הכביש מכל סיבה שהיא, התשלום   .8

 מ"מ יהיה   300או  12שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, לקווים עד "

 שהם עלות המילוי.   10%הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות 

 מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור  355או   14"-לקווים מ

 מכל סוג, כאשר לא יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות 

 שהם עלות המילוי.  5%הנחה שנתן הקבלן פחות ה

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע   .9

שורו לא תשתמע מהם אחריות המפקח ביחס  ייעיל של העבודה ולפי דעת המפקח. אשור המפקח לציוד כל שהוא או אי א

 לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.

 בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה   .10

 וכו' על ידי הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום נפרד עבור חומרי עזר. 

הספקת החומרים תהיה ע"י הקבלן, ועליו להגיש לאישור המפקח את שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג  

 החומרים לביצוע העבודות. אין אישור מקור החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו. 

כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספק  יעשו ע"י הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירים   .11

 לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות. 

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצידו כי כל החומרים שהתחייב לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול   . 11

 להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים. 

האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים/ספקים הרשומים בטבלה מטה או ש"ע מאושר. תוצרת יצרן   .13

הקבלן יעביר תוך שבועיים מקבלת צו תחילת עבודה או טופס על התחלת ביצוע   אחר מחייבת אשור המפקח  והמזמין .

ת הספקים של הצנרת והאביזרים כולל חומרים טכניים לצנרת והאביזרים השונים הכל בהתאם בפעל את רשימ

 לנדרש במפרט הטכני. 

 להלן ריכוז האביזרים בטבלה: 
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 שם האביזרים ספק/יצרן

 אביזרים חרושתיים צינורות פלדה, אברות / צינורות  

 P.V.Cצנרת  חוליות 

,צינורת מריפלקס   .P.V.Cצינורות  פלסים 

PE100  אביזרים חרושתיים לצנרת מריפלקס,

 ופנים.   EFלריתוך בשיטות 

  ,ברזי כיבוי אש,עם ציפוי אמיילמגופי טריז   רפאל  

 מלכודת אבנים 

, מגופי פרפר צנטרים   EKO-Sמגופי טריז הכוכב 

AV-102 ברזי כיבוי אש , 

 מחבר אוגן, מצמד )דרסר(  קראוס  

 

 שסתומי אויר, שסתום אל חוזר  א.ר.י.  

 אביזרים מגולוונים  מודגל 

  - 2בקטרים  " ברזים אלכסוניים או כדוריים   שגיב

 לחיבורי צרכן  1"

 

 במחיר העבודות להנחת צנרת מים נכללים:  57.01.8.2

 ואביזרים, התחברויות  סימון תוואי ומקום הנחת הצינור המתוכנן, מיקום שוחות, מגופים  •

 לאביזרים, בלוקי ומשטחי בטון, עמודי תמיכה וכו'.              

 .העסקת מודד מוסמך בהתאם לצורך לכל אורך הזמן הנדרש בביצוע הנחת קווי המים, האביזרים וכו' •

 . הכנת תוכנית עדות         

 )כולל חשיפת צמחיה, מפגעים שונים וכו'(.   .שור וחשיפת השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח יי •

 הכנה והכשרה של דרכי גישה בהתאם לצורך והנחיות המפקח בשטח. •

 , של  )כולל חפירה ופינוי של החומר החצוב( חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד •

   תעלות להנחת צינורות ברוחב ובעומק המתאימים, בהתאם לקוטר הצינור ולנדרש במפרט הטכני        

 כולל חפירה של שכבת הריפוד בגובה הנדרש בהתאם לסוג הצינור.  ובתכניות       

הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט של עיריית הרצליה,   להגנתהמשרד  החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י פינוי עודפי

אספקת המילוי ממצע סוג א', פיזור והידוק   אספקת הצנרת כולל אביזרים חרושתיים לביצוע חיבורים והתחברויות,

 בשכבות, אספקת חול טבעי או ממוחזר, פיזור, עטיפת הצינור והידוק החול. 

 העבודה)החפירה(, פינוי רצועת  פירוק הקווים, האביזרים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום •

 .המזמין הפסולת כנדרש ו/או מסירה אלמנטים שלמים למחסן            

כולל תמוך התשתיות הקיימות מכל היעודים בהצטלבויות עם   ,תכנון והרכבת הדיפון והתמוך לפי הצורך והוראות המפקח •

 הקו המבוצע או מקבילות. עבור שימוש בכלוב דיפון לא תשולם כל תוספת לקבלן. 

  .יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה •

 השחלה של  או אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה בתעלה או הרכבה •

 צינורות על פי הנדרש.              

מעברים    הסתעפויות, זוויות, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון והרכבת אביזרים חרושתיים )אוגנים, קשתות, •

בשער המפעל, ישולמו לקבלן ע"י    12עלות אביזרים מעל ".בכל סוגי הצנרת  כולל   12מקוטר לקוטר וכו'( עד "

  12בחשבון סופי. העמסה, הובלה, פריקה, אחסון והרכבת אביזרים חרושתיים מעל "  12%המזמין)התאגיד( בתוספת  

      .  הם על חשבון הקבלן 

 או לעקיפת מכשולים.  בצוע "למדים" במקומות שבהם התוואי משתנה •

 ומכשולים אחרים מבטון או כל חומר אחר בנמצאים צנרת מכל חומר שהוא  חציבה או פינוי משטחי בטון,    •

 בתווי הנחת הצנרת.   

  .חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר •

 .בדיקות אטימות ולחץ •
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אספקת יריעות וסרטים מתכווצים, עטיפת ראשי ריתוך של צינורות ואביזרים, תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו   •

  .למצוין במפרט, בתכניות ופרטים ובמקומות הריתוך או אספקת צבע וצביעת צינורות הפלדה בהתאם נפגעה

 הגנה קאטודית של צינורות פלדה במידת הצורך.  •

 .מהריתוכים או לפי הוראות המפקח 15%צילומי רדיוגרפיה של  •

   .צילום וידאו של פנים הצנרתלשטיפה, שטיפה והכנת הקו   •

  (RACI).אספקה והנחה רשת סימון כחולה מעל קו המים •

  .בדיקות מעבדה הורסות של החול, המצעים והחומר המקומי והמובא  •

)כולל שכבת אמבי"ט בהתאם לדרישת   כיסוי הצינור עד למפלס האספלט בחול טבעי או ממוחזר ומצע סוג א'. •

 העירייה(. 

 חיטוי ושטיפת הקו .  •

  .ניקוי שטח העבודה •

 ניסור אספלט כולל פינוי האספלט לאתר שפיכה מאושר.  •

 עבודה מושלמת.   כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת  •

 מדידת והכנת תכנית עדות.  •

 כל הבדיקות ההורסות הנדרשות כלולות במחיר הנחת הצנרת.  HDPEבצנרת  •

 הסעיפים לעיל נכונים לכל סוגי הצנרת. •

מ"מ במקום עטיפה חיצונית טריו   1.5במקרים בהם יאשר המזמין לספק צינורות עם עטיפה חיצונית טריו בעובי  •

( הפרש   57.01.0125עד סעיף  57.01.0040מ"מ ינוכה במחירי סעיפי הנחת צינור פלדה בקוטר... )מסעיף    4בעובי 

מ"מ. בצינורת   1.5מ"מ לצינור עם עטיפה חיצונית בעובי  4המחיר בעלות הצנרת בין צינור עם עטיפה חיצונית בעובי  

 .   21%ומעלה ההפרש שינוכה הוא  14" -ת מובצינור 10%ההפרש במחיר שינוכה הוא  ,כולל 12עד "

 קו    כאשר קו המים הוא אספקה והתקנת הארקה ע"י הנחת כבל נחושת לאורך כל קו המים החדש •

    פוליאטילן.             

        צביעת הצנרת העילית. •

 :מחיר חבור צינור מים חדש לקו מים קיים כולל  57.01.8.3

 .חפירה לגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו וריתוכו  .א

 .סגירת המים בקטעי קווי המים הקיימים הסמוכים לפי הצורך .ב

 .סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך .ג

או   40הכול סקג'ואל   -אספקת והרכבת כל האביזרים  הנדרשים כגון: זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו'  .ד

מצינור פלדה עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנדרש, קטעי צינור,  

 .'אטמים וכו

 .חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לבצוע החבור .ה

 .חול ומצעים  חפירה ומילוי עבור החבור כולל חומר מקומי או מיובא, .ו

 .חיתוך, פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך  .ז

 .החיצונית במידת הצורך חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון העטיפה .ח

 ט.  ניתוק ואטימת הקו הישן.  

 

 

 :מחיר ברז כיבוי אש כולל 57.01.8.4

 אספקה, הובלה והתקנת ברז כיבוי אש כנדרש.  .א

אספקת הובלת והרכבת כל הצנרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון: הסתעפות, זקף ריתוך, זוויות, מעברי   .ב

או מצינור פלדה עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה  40הכל סקדיול  -קוטר, אוגנים, קטעי צינור, אטמים וכו' 

  .חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנדרש

 .חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו למערכת המים .ג

 מטר לחיבור ברז כיבוי האש לצינור הראשי.   5.0צינור באורך של עד  .ד

 .חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו .ה

 .הנחת צנרת ומילוי החפירה בחומר מקומי וחול חפירה, .ו

 .חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל .ז
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 בהתאם לתכנון או להנחיה מהמפקח או מהיזם.  ,של מתקן שבירה ,לא כולל אספקה ,ח. התקנה

 .כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין .ט

 

 :מחיר מערכת מדידה )חיבור צרכן( כולל 57.01.8.5

אספקת והרכבת כל הצנרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון: מגופים, שסתומים, ברזים, נפלים, זוויות, זוויות   .א

( חרושתי ופקק, וכן כל הזויות והאביזרים הנדרשים לבצוע מושלם של הפרט, כולל פס הארקה  Tמעבר, טי )

  .באורך הנדרש עם חבקים

 הובלת והתקנת מד המים )מדי המים יסופקו ע"י המזמין(.  .ב

   .חיבור הקו החדש לקו הקיים בחצר במידת הצורך .ג

  .פירוק מד מים, צנרת ואביזרים קיימים מבוטלים ופינוי ו/או מסירת החומר כנדרש .ד

  .הגבהת המערכת במקרה הצורך .ה

חדירה דרך קיר הגדר)במקרים מסוימים ע"י קדיחה בעזרת מקדח כוס( , עקירת דשא ושיחים, השחלות מתחת    .ו

 .לגדר והחזרת המצב כפי שהיה לפני התחלת העבודה במידת הצורך

 ז.   חפירה לגילוי הקווים הקיימים, ניקוזם, חיתוכם וריתוכם. 

 חול ומצעים.   ח.  חפירה, הנחת צנרת ומילוי החפירה בחומר מקומי או מיובא,

 מטר.  5.0ט.  הנחת קווי מים לפני ואחרי החיבור באורך של 

   ( חרושתי.Tחבור חיבור הצרכן לקו המים הראשי בעזרת אביזר טי ) .י

  .כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין .יא

כחול או כל צבע אחר בהתאם לדרישת  צנרת בלבן, אביזרים ב , "גמל" עילי  יב. צביעת צנרת חיבור המים העילית

 התאגיד. 

 יג. קוטר מד המים הוא המגדיר את קוטר חיבור המים ולא קוטר הצנרת של חיבור המים. 

 

 :ן/מגרש( כולליזמני)חבור מים זמני לבני ראשי מחיר הנחת קו מים   57.01.8.6

זמני באורך נדרש כולל אספקת והצבת עמודי תמיכה  ראשי אספקה, הובלה, פריקה, התקנה ו/או הנחת קו מים  .א

    .במידת הצורך

  .למקור המים הקרוב ביותר כולל חומרי העזר ועבודות העזר נדרשותראשי  חבור קו מים זמני  .ב

כולל כל האביזרים הנדרשים ומגוף ראשי לכל   חבור כל מערכות המדידה הקיימות למגרשים/בניינים לקו זמני, .ג

 כולל קווי המים המחברים מהקו הראשי הזמני.  חיבור למגרש/בניין

  .פירוק הקו והחבורים הזמניים בעת בצוע החבור הקבוע .ד

 .זמניים סילוק החומרים והאביזרים בהם השתמש הקבלן לצורך קו זמני וחיבורים .ה

 ו.  ביצוע הארקה לקו זמני ראשי וחיבור הארקה לכל חיבורי הצרכן המחוברים לקו הזמני. 

 

כל עוד הקו מאושר להולכת מי שתייה ואושר ע"י המפקח. במידה   ,המחיר הוא אחיד ללא קשר לסוג הצינור בו ישתמש הקבלן

והקו הזמני מחומר לא מתכתי יש לבצע גישור מתכתי )הארקה( בין מערכת הביתית והקו הזמני ועד להתחברות הקו הזמני עם  

 קו פלדה . 

 

 :מחיר אספקה והתקנת תא בקרה למגופים ואביזרים כולל 57.01.8.7

 .תא בקרה מבטון 1

 מ (. – 02-10אספקת תא הבקרה ע"פ פרט שוחה מבטון טרומי )  .א

 אספקת תיקרה, מסגרת ומכסה יציקת ברזל עם סמל התאגיד וכיתוב ייעוד התא בקרה.  .ב

 איטום בין חוליות השוחה והתאמת גובה מכסה השוחה לגובה המדרכה ו/או הכביש.  .ג

 מ (. – 02-07מ , – 02-08פיזור והידוק של מצע חול וחצץ לפי פרט מגוף טריז )  אספקה, . ד

 אספקה ומילוי הבור סביב השוחה בחול ומצע סוג א' עד לגובה המדרכה ו/או הכביש.  .ה

 פינוי עודפי העפר והפסולת לאתר שפיכה מאושר.  . ו

 

 :מחיר אספקה והתקנת מגופים ואביזרים כולל 57.01.8.8

 האטמים והאוגנים הדרושים להתקנתו. אספקת מגוף כולל הברגים, .א

 התקנת המגוף.  .ב
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 אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע ההתקנה .  .ג

חוצצים מיוחדים המשמשים להגנה קאטודית בהתחברויות בין קו ישן לחדש.  .ד
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 הנחת קווי ביוב  57.02

 צנרת  57.02.01

 כללי  57.02.01.01

 הצנרת תהיה בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות.  .א

הצינורות המסופקים יישאו תו תקן מאושר של מכון התקנים הישראלי, וליצרניהם יהיה היתר מטעם מכון   .ב

 התקנים הישראלי לסמנם בתו תקן.

 הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים, סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.   .ג

 אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד.  יספק הקבלן צינורות באורך סטנדרטי בלבד, . ד

או ספק הצנרת ילווה את ביצוע העבודה, במתן הדרכה לקבלן, בביקורים באתר ומתן  \שירות השדה של יצרן ו  .ה

 הערות והמלצות לביצוע העבודה. שירות השדה יינתן על חשבון הקבלן וללא תמורה מצד המזמין. 

 

 צנרת פי.וי.סי   57.02.01.02

 צנרת פי.וי.סי מיועדת להעברת מי שפכים בגרביטציה בלבד.  .א

 הצנרת תהיה בעלת דופן מלא. חל איסור מוחלט על שימוש בצנרת פי.וי.סי בעלת עובי דופן מובנה.  .ב

 .  UV( עם הגנת  SN8לפחות ) 8הצנרת תהיה בדרג  .ג

 ומינם "דופן מעובה".  884הצנרת תהיה בעלת עובי דופן מלא, מיוצרת על פי ת"י  . ד

 .12.5בדרגת  532( מיוצרת על פי ת"י מטר  5מעל )מיועדת להנחה בעומקים  מירים לבןצנרת פי.וי.סי  .ה

 על חלקיו.   1124הצנרת תסופק עם טבעת אטימה. טבעות אטימה יתאימו לצינורות ויעמדו בדרישות ת"י  . ו

 הצנרת תצויד במחבר שקוע אינטגראלי. אטימת המחבר תעשה על ידי טבעת גומי בין הצנרת ובין מגרעת השקוע.  .ז

הצינורות יחוברו ע"י מחברי שקע תקע )מצמד פעמון( ואטם גומי מיוחד מסופק ע"י יצרן   .ח

הצנרת. האטמים יהיו עם טבעות גומי המתאימות לשפכים גולמיים לפי ת"י, כל השאר  

 כמפורט במפרטים הכלליים. קצות הצינור יהיו שלמים ויתאימו מחברים. 

 הצינורות יונחו באתר במקום מוצל ע"י רשת צל, מרגע הגעתם מבית החרושת ועד הנחתם בתעלה החפורה.  .ט

 הצנרת תהיה מסומנת בסימון בר קיימא על פי דרישות התקנים המתאימים להם, כולל סימון תו תקן ישראלי.  . י

 הכוונה לקוטר חיצוני.  -בכל מקום שיש התייחסות לקוטר צינור פי.וי.סי.  . יא

מ"מ. חיתוך הצינורות    400מ'עד לקוטר  3.0צינורות פי.וי.סי. לביוב יהיו באורכים של  . יב

ויצירת הפאזה יהיה חרושתי. לפיכך חייב הקבלן מבעוד מועד לחשב ולהזמין את הצינורות  

 חיתוך צינורות באתר יהיה אך ורק במקרים חריגים.   מהמפעל לפי מידה.

 במקרים בודדים בלבד, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חתוך, ויצירת פאזה עבור המחבר.

 אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא חתוך בלבד ובהתאם להוראות היצרן.

 

 צנרת בטון מזוין  57.02.01.03

 לפחות, אם לא צוין אחרת בתוכניות.  4, קלאס 150צנרת בטון תהיה מזוינת, דרג  .א

 , לצנרת ביוב או ניקוז, בהתאם לסוג העבודה. 27הצנרת תיוצר על פי ת"י  .ב

 הצנרת תהיה עם אטם גומי מובנה )עדיפות בחלק הנקבה(.  .ג

 

 

 ( GRPצנרת צמ"ש )   57.02.01.04

 . C080עמיד לטמפרטורה עד  GRPצינור  .א

 .AWWA-C-950ולתקן   1999, יוני 2, חלק 1892מיוצרת על פי תקן ישראלי   .ב

 לפחות.   psi  5,000דרגת קשיחות  .ג

 

 צנרת פלדה   57.02.01.05

,  C-200 AWWA, לפי תקן אמריקאי 530הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  .א

 ולפי מפרט הטכני לצנרת פלדה של המזמין. 
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הצינורות היו מצופים בצדם הפנימי במלט )בצינורות המיועדים לביוב עם רב אלומינה(, אלא אם כן צוין אחרת   .ב

 בתוכניות. 

 . 266.1, ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר  AWWA C205הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי   .ג

 אין לבצע חיתוך או ריתוך אוטוגני לצינורות עם ציפוי פנימי בבטון. . ד

 .   57.01אופן הנחת קווי ביוב מפלדה תואם להנחת קווי מים מפלדה פרק  .ה

 

 HDPEצנרת  57.02.01.06

 )ב( (.   5ראה נספח מצ"ב )מסמך ג' 

PN-  ,פלוס  PE-100 מריפלקס מטיפוס HDPEהצינורות הגרויטציוניים יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

10  (SDR17  מתוצרת פלסים או שו"ע מאושר. בשום קוטר לא תורשה הבאת צינורות בגלילים אלא אך ורק במוטות )

מ', ובקטרים המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות. הצינורות יחוברו בריתוך ע"י מכונה מתאימה   8באורך של עד 

לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן. עבודות בריתוך והנחת הצינורות יבוצעו לפי המפרט שלהלן ובפיקוח שירות  

. לא יורשה הקבלן בשום מקרה ליצר אביזרים בבית  PN-10השדה של היצרן. כל אביזרי הצינורות יהיו חרושתיים 

 אביזרים אלו יפסלו מידית.  המלאכה או באתר. 

 כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה  ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי. 

PN-( או SDR11. )PN-16, פלוס PE-100 מריפלקס בצינורות המיועדים להובלת שפכים בסניקה יהיו הצינורות

12.5 (SDR13.6   בהתאם לתכנון. כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג ,)מתוצרת  פלסים או  בהתאמה   12.5או  16

 שו"ע. בכל מקרה האביזרים יהיו מאותו יצרן שייצר את הצנרת, אלה אם המזמין החליט אחרת. 

קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, רוכבים, אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי התוכניות יהיו  

חרושתיים וסטנדרטיים בזוויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניות, בחיבור אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים על פי הנחיות  

.  מ"מ  355עד קוטר   היצרן. מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים במחיר מ"א צינור

מ"מ עלות האביזרים החרושתיים בשער המפעל בלבד היא על חשבון המזמין ותשולם לקבלן בחשבון סופי   400מקוטר 

 .  12%בתוספת 

וכן בהתאם למפרט   6חלק  4427אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן ולת"י 

 )ב( (.  5המצורף )מסמך ג'  

 

 לתעלה  הורדת צנרת  57.02.02
 כללי  57.02.02.01

 לפני תחילת הורדת הצינורות לתעלה לצורך הנחה יש לוודא כי: 

 לעיל.  3.6עד  3.1תחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור כמפורט בסעיפים   .א

 המצע עליו תונח הצנרת יבש ומהודק כנדרש.  .ב

 פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוך התעלה. .ג

 כל הצינורות, המחברים והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק. . ד

 המחברים, וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה.  .ה

 לעיל.   57.01הורדת צינורות פלדה תתבצע בהתאם לפרק   . ו

 

 הורדת צינורות בידיים  57.02.02.02

 ק"ג.  60בשיטת הורדת צינורות בעבודת ידיים יש להשתמש רק להורדת צינורות שמשקלם אינו עולה על   .א

 שני אנשים ירימו את הצינור בקצותיו והוא יועבר לתחתית התעלה על ידי שני אנשים העומדים בתעלה.   .ב

הורדת צינורות בידיים מוגבלת לתעלות בעלות דפנות ישרים ומוצקים אשר אינם מתפוררים תחת משקלם של   .ג

אם דפנות התעלה משופעים או עלולים להתפורר יש להשתמש בחבלים כמוסבר להלן בפרק   העובדים והצינורות. 

 ק"ג או פחות מכך.  60גם בצינורות שמשקלם  6.1.3

לעובדים בתוך התעלה צריכה להיות גישה נוחה לצינור, לצורך העברתו לתחתית, לכך ניתן להוריד צינורות   . ד

 מטר.  1.5בעבודת ידיים רק בתעלות אשר עומקן אינו עולה על  

 

 הורדת צינורות בחבלים  57.02.02.03
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ואשר קוטרם אינו עולה על   ק"ג  60צינורות מבטון לא יורדו בחבלים. צינורות מסוג אחר שמשקלם עולה על  .א

ק"ג אשר אין אפשרות להורידם בידיים משום    60 -מטר, וכן צינורות קלים מ  3מ"מ ואורכם לא עולה על  600

 יורדו לתעלה בחבלים.   6.1.2ההגבלות האמורות בסעיף 

 לפחות שני עובדים יהיו עסוקים בהורדת הצינורות בעזרת חבלים.  .ב

צינור שאורכו עולה על שלושה   צינור שאורכו עד שלושה מטר, יורד בעזרת שני חבלים לפחות, אחד בכל קצה. .ג

 מטר, יורד בעזרת שלושה חבלים לפחות. 

 בהורדת צינורות יש לעגן את קצה החבל החופשי למתקן יציב.  . ד

רצוי להשאיר את החבלים על הצינור בשעת ההרכבה, על מנת לאפשר לעובדים הנמצאים מעל התעלה לאחוז   .ה

 בחבלים ולעזור בכוונת הצינור בעת הנחתו וחיבורו. 

 או פגיעתו בדופן התעלה.  יש להוריד את הצינור באיטיות ובזהירות, תוך מניעת גרירתו . ו

הצינור בכוון ציר   במהלך הורדת הצינור אל התעלה וכדי להתאים את קצוות הצינור, יש צורך בהזזת מה של .ז

  הצינור.

 

 הורדת הצינורות בכלים מכאניים הנדסיים  57.02.02.04

 צינורות כבדים יורדו בעזרת כלים מכאניים הנדסיים.  .א

 יש להקפיד באופן מיוחד על כך שווים, שרשראות, כבלי פלדה וכולי לא יפגעו צינורות.   .ב

 הצינור יתלה אביזר הרמה בעלי עומס הרמה מותר מתאים למשקל הצינור, שתכרוכנה סביב מרכז הכובד שלו, .ג

 כדי להקל על יישור הצינור ועשיית החיבור. 

צינור בטון בעל חור הרמה חרושתי בדופן הצינור, יורם ויורד לתעלה בעזרת מתקן הרמה מיוחד שיורכב על   . ד

ההנחיות להרמת הצינורות ומתקן ההרמה עצמו יינתנו על ידי יצרן הצינורות ועל   הצינור ויותאם לכלי המכאני.

 הקבלן לבצע את ההנחה בהתאם להנחיות היצרן. 

 

 חיתוך צינורות   57.02.03

 בהתאם לצורך, ניתן לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם, כולל חריטה ומידור )פאזה( של הקצוות.  57.02.03.01

 כל חיתוך אחר יהיה לפי הוראה של מנהל הפרויקט.  חיתוך מותר פעם אחת בקטע בין שני תאים. 57.02.03.02

פעולות החיתוך, החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן הצינורות עם כלים המומלצים על ידי   57.02.03.03

 כל שינוי בביצוע הוראות היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה באישור מנהל הפרויקט.  היצרן.

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזוית הדרושה  57.02.03.04

 ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. 

את השטח עד   השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים. אם דבר זה לא יושג בעת החיתוך, יש לעבד 57.02.03.05

לפני תחילת החיתוך יש לסמן את מקום  לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות. 

את הקצה החתוך של הצינור יש לחרוט   החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור.

 לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה.

 את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת הקיצור לכל אורכו כדי למנוע שבר בדפנות.  57.02.03.06

 

 הנחת צינורות  57.02.04

 כללי   57.02.04.01

 אין להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פרט לקצה אחד בכל קטע.  .א

 אין להשתמש במחברים מודבקים.  .ב

צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרחק בין הדופן החיצוני של הצנרת לדופן הפנימי של התעלה   .ג

 ס"מ.   20יהיה לפחות 

 לעיל.  57.01הנחת צינורות פלדה תתבצע בהתאם לפרק  . ד

 שאר סוגי הצינורות יונחו לפי ההנחיות הבאות כאשר ניתן להבחין בשלושה אופנים של הנחת צינורות: 

 הנחה תוך תמיכה רצופה.  •

 הנחה על תמיכות נפרדות.  •

 התקנת צינורות בתלייה.  •

 הצינור יכוסה בחול ועליו סרט סימון.  .ה
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 הנחה תוך תמיכה רצופה  57.02.04.02

. יש להבדיל בשני מקרי הנחה  57.01הנחת הצנרת תעשה על גבי תחתית התעלות לאחר ריפוד כמתואר בפרק 

 תוך תמיכה רצופה והם: 

 12%שיפוע קו עד  -בשיפועים מתונים   .א 

 הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם ובשום אופן לא יישאו המחברים את משקל הצינורות. 

רלי, יש לחפור בשכבת מצע השומשום גומחות מתחת למקום המחבר, כך שניתן  געבור צינור בעל מחבר שקע אינט 

לאחר הרכבת הצינור, יש   יהיה להרכיב את הצינור מבלי להרימו, ובכדי למנוע את השענות הצינור על המחברים.

 למלא את הגומחות בחומר המצע ולהדקו. 

 12%שיפוע קו מעל  -בשיפועים תלולים   .ב

, יש להתקין עיגונים כדי למנוע תזוזה צירית של הצינורות בהתאם לתוכניות  12%הקו הוא מעל  במקרה ושיפוע

לביצוע. ומקרה ואין דרישה לעיגון הקו בתוכניות לביצוע, על הקבלן להודיע לכך למתכנן ומנהל הפרויקט. במקרה 

 זה, עיגון הקו יתבצע בהתאם להחלטת המזמין.  

 

 הנחה על תמיכות נפרדות  57.02.04.03

 במקרה ויש צורך לבצע תמיכות לצינור, ואין מפרט מיוחד לביצוע התמיכות כמפורט להלן: 

 : מספר התמיכות ומיקומן .א

במצב רגיל תידרשנה שתי תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך לא מתחתיו. בצינורות קטנים  

כאשר הצינורות מונחים על   יהיה המרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור הקרוב שווה לחמישית אורך הצינור.

עמודים כקו עילי ייקבע מספר העמודים ואופן חיזוק הצינור אליהם באופן שיבטיח את יציבות המבנה כולו,  

בהתחשב בכל העומסים הסטטיים והדינמיים האפשריים )רוח, התנגשות, מפולת אדמה וכולי(. ביצוע התמיכות  

 יעשה על פי התוכניות המאושרות לביצוע. 

  : טיפוסי תמיכות .ב

התמיכות יכולות להיות מבטון או פלדה, ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה" המעוצבת לפי צורתו החיצונית  

של הצינור הבאה במגע עם הצינור, על לא פחות מרבע ההיקף בצינורות גדולים שליש ולא יותר מחצי היקף  

מ"מ לפחות. הצינור יירתם אל התמיכה   5 -בין הצינור לבין העריסה יושם חומר גמיש אחר בעובי של כ הצינור.

 בחצי חישוק העשוי מפלב"מ שטוח.

 אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד, כל החלקים העשויים מתכת יהיו  

 לפחות, כולל ברגים ואומים.  304מפלב"מ 

 

 

 הנחת צינורות בתלייה  57.02.04.04

אין לבצע הנחת צינורות בתליה ללא פרט   כאשר יש להתקין בתליה, יקבל הקבלן מפרט מיוחד לביצוע העבודה.

לפחות, כולל   304מיוחד. אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד, כל החלקים העשויים מתכת יהיו מפלב"מ 

 ברגים ואומים. 

 

 סטיות )סיבולות מותרות(  57.02.04.05

 הסטייה המותרת בביצוע הנחת הקו ביחס לתכנון הינה כדלקמן: 

 ס"מ   0.5-1.0± : עומק הצינור 

 0.05%±  : שיפוע הצינור 

 

 הרכבת צינורות   57.02.05

 כללי   57.02.05.01

 שלמות הצינורות  .א 

לפני הרכבת הצנרת, יש לבדוק חזותית את הצינורות, האביזרים והאטמים, ולוודא התאמתם למתוכנן, כך שאינם  

פריטים שאינם מתאימים, או שהם פגומים, יסולקו מן האתר. פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם   פגומים.
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מנהל הפרויקט יחליט ובאם ניתן להכשיר את הצינורות, האביזרים   יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם.

 פריטים שימצאו לא ראויים לשימוש, יסומנו בצבע בולט ויסולקו לאלתר מן האתר. והאטמים ולאיזו מטרה.

 בדיקת מפלס במהלך ההנחה   .ב

( ושיפועו מתאים  .I.Lבמהלך הנחת הצנרת, יבצע הקבלן על חשבונו מדידה לאימות רום תחתית הצינור )

לתוכניות. המדידה תבוצע על ידי מודד מוסמך ותתקיים לפחות אחת לכל קטע קו )בין שתי שוחות( ולפני כיסוי  

הצינור. במידה ולא ניתן להשאיר צינור ללא כיסוי בתעלה, תבוצע מדידת ראש כל צינור לפני כיסויו. המודד  

 מטעם הקבלן ילווה את הביצוע באופן רצוף לכל אורך עבודת הצנרת.

 ניקיון הצינורות במהלך ההנחה  .ג

הצנרת תהיה נקייה מלכלוך. לכלוך יש לסלק בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים. על הקבלן  

לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולחסום את קצותיהם הפתוחים מדי יום בגמר העבודה. על הקבלן להקפיד על  

הוראה זו במיוחד על מנת למנוע סתימת הצנרת תוך כדי עבודה. כל תיקון נזק או התקנה מחדש של צנרת עקב  

 סתימתה טרם המסירה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.  

 ניקיון הצינורות בגמר ההנחה . ד

בסיום עבודות הנחת הצנרת, יבצע הקבלן שטיפת הקווים אותם ביצע הקבלן בעזרת ציוד שטיפה בלחץ. חל איסור  

 על השימוש במי שפכים לצורך הניקוי. 

הקבלן ינקוט בכל   הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע מתחת לצינור. .ה

 האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד השיפוע. 

 הצינורות יונחו ויחוברו בחיבור מלא. . ו

 יונחו כלפי מעלה הזרם.  הפעמונים בכל מקרה שמתאפשר, הצינורות יונחו מהמקום הנמוך לכוון מעלה.  .ז

בפרק   57.01.4וסעיף  51.3 -ו 51.2חפירת התעלה מילויה והידוקה תואמים למופיע בפרקים  .ח

 הנחת צנרת מים. 

, והוראות היצרנים והתכניות  2חלק   884יונחו עפ"י ת"י   .P.V.C -הנחת צינורות ביוב מ .ט

 לביצוע. 

 לעיל והתכניות לביצוע.  57.01הנחת צינורות ביוב מפלדה יונחו כמפורט בפרק  . י

, הוראות היצרנים,  5392ות"י  6חלק  4422יונחו עפ"י ת"י   HDPEהנחת צינורות ביוב  . יא

 )ב( (.   5התוכניות לביצוע והנספח המצורף )מסמך ג' 

, אשר בה  RACIמעל הצינור, תונח רשת סימון בצבע המתאים לסוג הזורם בצינור, תוצרת  . יב

תיליי מתכת. רשת זאת משמשת לאיתור הקו בגלאי צנרת. הרשת הנ"ל תונח תמיד   2פרוסים 

מ' מפני הקרקע הסופיים. מחיר מ"א של רשת כלול במחיר   0.6מעל מרכז הצינור ובעומק של 

 מ"א צינור. במרכז הרשת יודפס הכיתוב "זהירות קו ביוב" בעברית ובערבית. 

במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים   . יג

 בתכנית או אינם ידועים הקבלן  

 יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.  . יד

שנה על צנרת   15-ו  .P.V.Cשנים על צנרת  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  . טו

H.D.P.E.    היא תכלול אישור נציג שירות השדה שהצנרת הונחה בהתאם להנחיות היצרן

ות"י. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן רשימת הבדיקות  

 שנעשו ואישור על הבדיקות. 

 . הקבלן ידאג להעביר למפקח אחריות בסוף ביצוע העבודה לפני מסירת העבודה . טז

  5)מסמך ג'  HDPEבדיקות לחץ לצנרת פלדה ופוליאטילן תתבצענה בהתאם למפורט בפרק המים ונספח לקווי  .יז

 )ב( (. 

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה. הקווים יונחו במעלה  . יח

 הוא למורד הזרימה.  P.V.Cהשיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה. כיוון הזכר בצינורות 

רוחב תחתית החפירה יתאים למפרט החפירה לעיל ולדרישות התכנית והמפרט הכללי, רוחב   . יט

 עליון של החפירה יהיה לפי סוג הקרקע והמלצות יועץ קרקע וממונה הבטיחות.  

כולל עמוד    כתום PVCבקצה קו ביוב, כאשר יש צורך לאטמו, יש להשתמש בפקק סופי  .כ

 סימון ושלט המציין את עומק קצה הניפל וקצה קו ביוב. 
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 ם תהיה  אלה א , לא ישולם בנפרד עבור פקק סופי ומחירו יהיה כלול במחיר הצינור

 תוצרת פומס או שו"ע ואז 149-165-6דרישה של התאגיד, להתקין פקק איטום מכאני 

 . התשלום יהיה על פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות  

לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, השיפוע ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ו/או מד   .כא

שיפוע לייזר. לאחר אימות השיפוע יש לקבע את הצנרת במקומה ע"י הידוק חול בצדי הצנרת  

בנוסף יש לבצע בדיקה משוחה לשוחה אשר מטרתה לוודא שהונח קו ישר ללא   לכל אורכה.

 פניות בין כל שתי שוחות. 

 

 הרכבת צינורות פי.וי.סי.   57.02.05.02

, המתכוון לסוג צינורות פי.וי.סי. קשיח כפי שהוגדרו בת"י  1205הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י   .א

 . 132)לזרימה גרביטציונית של השפכים( טמונות באדמה, וכן בהתאם להוראות במפמ"כ  884

 . 20%בשיפוע עד  .מותר להניח צינורות פי.וי.סי  .ב

צינורות פי.וי.סי. מתחברים זה לזה תוך שימוש באטמים ותקיעה, כאשר אטם מוכנס לחריץ מיוחד הנמצא  .ג

 במצמדת הפעמון של הצינור. 

יש להשתמש באטם המסופק על ידי יצרן הצינורות בלבד. לפני הכנסת קצהו הישר אל הצינור האחד למצמדת   . ד

הפעמון של הצינור השני יש לפזר על קצהו הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו לפי הוראת היצרן. השימוש  

 בכל משחה אחרת אסורה בהחלט. הכנסת הצינור תעשה תוך סיבוב קל. 

מותרת סטייה של   הצינורות יחוברו בשיטת שקע תקע כאשר יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע על דופנו. .ה

ס"מ מקצה המצמדת החוצה. במידה ולא קיים סימון מטעם היצרן, יסמן הקבלן על התקע את מידת החדירה  0.5

 לתוך השקע לפני הרכבת הצינור. 

אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן את מקום הניסור מראש כדי להבטיח כי מישור המסור יהיה ניצב   . ו

לציר הצינור. בניסור הצינור יש להשתמש במשור עץ בעל שיניים עדינות. אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות  

מעלות לערך, כדוגמת שיפוע של   15המנוסרים בעזרת שופין וליצור קצה חלק בעל פאזה קטנה בשיפוע של 

 צינור חדש. 

 

 

 הרכבת צינורות בטון   57.02.05.03

  הצינורות בעלי צד זכרי וצד נקבי שיקראו להלן תקע ושקע בהתאמה. .א

אפשר להשתמש   לפני תחילת ההרכבה, יש לנקות היטב את המשטח הפנימי של השקע מאבק ומכל חומר זר אחר. .ב

במידה והניקוי אכן יעשה באמצעות מים, יש לנגב את המשטחים בסמרטוט נקי. שמן   במים נקיים לצורך הניקוי.

 אין להשתמש בנפט לצורך הניקוי.  קו באמצעות סמרטוט טבול בבנזין.ו וגריז ינ

 הצינורות יונחו בתעלה לפי הגבהים המפורטים בתוכניות.  .ג

 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה וכיוון התקדמות בביצוע יהיה כלפי המעלה.  . ד

התקע יוכנס לתוך שקע הפעמון בקו ישר ובהתאמה   כיוון הצינורות יהיה כך שהשקע יהיה מכוון כלפי מעלה הקו. .ה

מלאה לשיפוע הנדרש באופן כזה שלא יוותר מרווח בצד הפנימי של הצינורות, כך שהקו יהווה צינור אחד עם  

 תחתית ישרה וחלקה. 

 החיבור בין הצינורות יעשה על ידי הרמת תקע הצינור ודחיפתו כלפי המורד אל תוך השקע.  . ו

דחיפת הצינורות תיעשה על ידי קורות עץ שיגנו על קצה הצינור כך שהצינור לא יבוא במגע ישיר עם הכלי   .ז

 הדוחף. 

 הרווח החיצוני המותר בין התקע לשקע לאחר חיבורם יקבע על ידי היצרן. .ח

במידה והרווח החיצוני בפועל בין שני צינורות לאחר הרכבתם עולה על הערך המותר על פי היצרן, יפורקו   .ט

הצינורות ויורכבו מחדש. במידה ולאחר הפירוק, נמצא האטם פגם מכל סיבב שהיא, יוחלף הצינור הפגום לאלתר  

 ולא יעשה בו כל שימוש בעבודה. 

 הרווח החיצוני, במידה וערכו מותר על פי היצרן, ימולא במלט.   . י

ביקורת לאופן הנחת הצינורות תעשה על ידי החדרת קרני אור השמש או פנסים מתאימים שיוחדרו לצינורות   . יא

  באמצעות מראה.

 בסיום שלב זה ייבדק שיפוע הקו על ידי מודד ויאושר על ידי מנהל הפרויקט.  . יב

 חור הרמת הצינור יאטם לפי הוראות יצרן הצינורות.  . יג
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 או פי.וי.סי. יעשה על ידי יצרן צינורות בלבד.  HDPEההיתוך בין השרוולים בצינורות בטון בעלי שרוול  . יד

 

 לביוב  HDPEהרכבת צנרת    57.02.05.04

 )ב( (.   5ראה נספח מצורף )מסמך ג'         

 לקווי   SDR11-פלוס לקווי גרוויטציה ו  H.D.P.E 100, SDR 17 מריפלקס  הצנרת תהיה צנרת        

 כל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים.    סניקה.        

 

 הרכבת צנרת פלדה   57.02.05.05

 . הרכבת הצינורות תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים ", תאגיד מי הרצליה .א

העבודה כוללת הרכבה, חיתוך וריתוך צינורות, קשתות פלדה בזויות שונות, עם ובלי עין ביקורת ואביזרים   .ב

אחרים, תמיכות ועוגנים לאורך הקו, הכל בהתאם לתקן ישראלי לצינורות פלדה, כולל תיקונים בציפוי לאחר  

 ההנחה.

 הצינורות תעשה על ידי צילום רנטגן על חשבון הקבלן.ריתוך בדיקת  .ג

 

 GRPהרכבת צנרת    57.02.05.06

 יעשו בהתאם להוראות יצרן הצנרת.  GRPכל העבודות הקשורות לצינורות ואביזרי  .א

נציג היצרן יהיה נוכח בשטח במשך כל עבודות הצנרת במסגרת הפיקוח, דרישותיו יועברו לקבלן באמצעות מנהל   .ב

 הפרויקט. 

 הן: GRPההוראות המחייבות להנחת צנרת   .ג

 מפרט הנחיות מאת יצרן הצנרת. מפרט ההנחה של היצרן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. •

 . 8פרק  GRP” לצנרת AWWA MANUAL M45מסמך “ •

 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע ע"י המפקח.  •

 חיתוך צינורות  . ד

 . במפעל יצרן הצנרת בלבדחיתוך יבוצע 

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזוית הדרושה ובאופן 

ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו בשיטת חיתוך מכאני בלבד. השטחים החתוכים יהיו נקיים  

 וחלקים בהחלט. ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים. 

 תמיכת צנרת  .ה

לשמור על מרווח  במקרה צנרת על קרקעית, יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו מתחת למחברי הצנרת. יש  

 ס"מ לפחות בין התמיכה לבין קצה המחבר.  20של 

 מחברים ואוגנים וחלקי חיבור  . ו

 יהיו חרושתיים.  GRPכל המחברים, אוגנים וחלקי חיבור לצנרת 

לפי דרג הצינור. כל האוגנים המסופקים ע"י הקבלן במסגרת   ASAהאוגנים המסופקים לפתחי ביקורת יהיו בתקן 

העבודה ייוצרו לפי תקן אוגנים זה. במידה והתקן הנ"ל לא יתאים לאביזרים מסוימים, הקבלן יזמין אוגנים בתקן  

 הנדרש רק לאחר אישור מנהל הפרויקט.  

. EPDM  -עשויים מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית המודבק באופן כימי לאטם גומי מ GRPמחברי צנרת ה  .ז

המחבר ייחבש בעזרת פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית הנבנה על אזור החיבור. עבודת החבישה תבוצע ע"י צוות  

 מקצועי המוסמך על ידי יצרן הצנרת בלבד.  

לצורך השלמת אורך קטע ישר של הצינור, יתאים הקבלן את קטע הצינור עם הקצה החופשי לאורך הדרוש ויחבר   .ח

 על ידי מחבר חבוש כמתואר לעיל.

 

 הצינור  ריפוד חול בתעלה סביבמילוי ו –עטיפת צינורות  57.02.06

 אין לכסות צנרת ללא אישור מנהל הפרויקט.   57.02.06.01

 ריפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו בתעלה, קביעת מקומו ושיפועו הנכון והסופי והשלמת   57.02.06.02

 כל הבדיקות הנדרשות עבור הנחת צנרת כנדרש.   
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 חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג חול או שומשום נקי ושטוף כפי שנדרש    57.02.06.03

 מ"מ. החומר לא יכיל אבנים ו/או גושי  5עד  3. גודל גרגר   57.01.4בפרק הנחת קווי מים  

 אדמה קשים בכל גודל שהוא.  

 אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית, תוגדל מידת הרטיבות כדי לקבל    57.02.06.04

 צפיפות רצויה לאחר ההידוק.  

 הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התעלה.   57.02.06.05

 שלב א' בביצוע הריפוד:   57.02.06.06

יש לוודא שחומר המילוי ממלא את החללים   פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל, לאורך הצינור. .א

 מקוטר הצינור.   2/3 -מתחת לצינור, ועליו להגיע עד כ

ההידוק בצדי הצינור יבוצע בעזרת פטיש העשוי מצינור עם   מילוי זה יורם במידה שווה משני צדי הצינור. .ב

הדוק   מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את הפטיש בעמדו ליד הצינור יהדק את המילוי מתחת לצינור. 

 קוטרו של הצינור.  2/3זה יבוצע בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור וזאת לפחות עד 

ס"מ, מכוון ששכבות עבות יותר עלולות לגרום לכך    10המילוי חייב להתבצע בשכבות בעובי שלא יעלה על  .ג

שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת ההידוק, דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי המראה החיצוני של  

 את ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים.  השכבה העליונה.

 שלב ב' בביצוע הריפוד:   57.02.06.07

 . מעל קדקוד הצינור   ס"מ  20כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של  .א

 ס"מ.   10ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על  .ב

ההידוק יעשה כפי שמתואר בשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים שאושרו על ידי המהנדס או שרות  .ג

 השדה של יצרן הצינורות. 

 

 

 מילוי תעלה  57.02.07

לאחר ביצוע ריפוד הצינור והידוקו כמפורט לעיל יבוצע מילוי התעלה, רק לאחר אישור מנהל הפרויקט בכתב  

 .  57.01.04ביומן העבודה בהתאם למפורט בסעיף 

 כאשר המילוי יתבצע ע"י חומר מובא, התשלום עבור הסעיפים הנ"ל יבוצע רק לאחר הגשת קבלות 

 על תשלום לפינוי לאתר מורשה. במידה ולא יוגשו הקבלות , התשלום לכל סעיף מהסעיפים הנ"ל 

 ההנחה שנתן הקבלן. פחות   15%לקבלן יהיה הסכום הנקוב בכל סעיף פחות 

 כנדרש, מכל סיבה שהיא, התשלום שיאושר   ' כאשר הקבלן לא יבצע את מילוי התעלה במצע סוג א

 מ"מ יהיה  300או  12לקווים עד " בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג,

 שהם עלות המצע סוג א'.    8%הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות 

מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל   355או   14"-לקווים מ

סוג, כאשר לא יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן 

 שהם עלות המצע סוג א'.  5%הקבלן פחות 

החלפת קרקע תבוצע רק לאחר קבלת בדיקת מעבדה המאשרת שאכן יש צורך להחליף את הקרקע. הבדיקה הנה 

 על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה. 

     

 יטציונית ומבחן אטימות צנרת גר 57.02.08

 שיטות לבדיקת אטימות צנרת גרויטציונית   57.02.08.01

 שתי שיטות לבדיקת אטימות מוצגות במפרט זה. 

 .  EN1610א. שיטה חדשה ממוחשבת לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ אוויר מאושרת בתקן האירופי 

 , בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי. 884השיטה המאושרת בתקן  ב.

 EN1610שיטה ממוחשבת לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ אוויר ע"פ תקן אירופי   57.02.08.02

שיטת בדיקה המתוארת בסעיף זה מתאימה רק לקווים גרביטציוניים המחוברים ללא ריתוך. השיטה הנה בדיקת   .א

 אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר לקווי ביוב. 

בדיקת האטימות כוללת גם בדיקת אטימות של שוחות הבקרה. הבדיקה תתבצע בשיטת בדיקת אטימות ממוחשבת   .ב

ואם לא ניתן לבצע את בדיקת האטימות בשיטה זאת לשוחות, הבדיקה תתבצע בשיטה ישימה אחרת שתקבע ע"י  

 התאגיד. 
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  הבדיקה תתבצע בקטעים, בין תא לתא. .ג

 נוהל ביצוע בדיקת אטימות צנרת 

 קווי הביוב הנבדקים חייבים להיות נקיים לאחר שטיפה וצילום.  . ד

 איטום קצות הקטע הנבדק וחיבור צנרת אוויר למערכת הבדיקה.  .ה

הטמעת פרטי הקו הנבדק במחשב על פי דרישות נתוני הפקת הדו"ח כגון: שם המזמין, אתר העבודה, סוג הצנרת,   . ו

 קוטר, אורך וכו' בהתאם לנדרש בדו"ח.  

 מ"ב. המתנה לייצוב לחץ האוויר והטמפרטורה. 100מילוי לחץ אוויר בקו הנבדק עד ללחץ תחילי של  .ז

 הפעלת מערכת הבדיקה הממוחשבת ובדיקה אוטומטית של הלחצים בקו לאורך זמן הבדיקה שנקבע. .ח

סיום הבדיקה, כולל רישום לחצים וקבלת גרף המתאר את מהלך הבדיקה והפקת דו"ח לקטע הקו שנבדק כולל   .ט

 מ"ב(  15קביעה האם קטע הקו שנבדק אטום או לא. )מעל נפילה של  

 מ"מ  1200 – 48צנרת בקוטר מעל "

 .  57.02.08.02 -ו 57.02.08.01בדיקת אטימות כמתואר בסעיפים לעיל  . י

 העיקרון בבדיקת אטימות קווים בקוטר גדול משתנה מבדיקת לחץ לבדיקת תת לחץ )וואקום(.  . יא

 884שיטה לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי על פי תקן   57.02.08.03

 בודקים כל קטע צנרת שבין שני תאי בקרה עוקבים.  .א

 הקצוות של הצינורות ייאטמו זמנית בפקקים מיוחדים.  .ב

 בתוך הפקקים יותקנו צינורות עומד )שפורפרות פיאזומטריות(.  .ג

ממלאים במים את הצנרת , לרבות צינורות העומד, דרך השסתום שבפקק   . ד

הממוקם בצד הנמוך של הקטע הנבדק. מילוי המים ייעשה בהדרגה ובאיטיות  

 כדי לאפשר את יציאת האוויר מהצנרת.

 לחץ הבדיקה ייקבע כך, שגובה המים בצינוריות העומד יהיה כלהלן:  .ה

 מ' מינימום בצד הגבוה של קטע הצינור הנבדק;  1.2 -

 מ' מקסימום בצד הנמוך של קטע הצינור הנבדק.  5.0 -

 דקות לפחות.  30משך הבדיקה יהיה  . ו

במהלך הבדיקה מוסיפים מים לפי הצורך, כדי לשמור על מפלס המים המקורי   .ז

 בצינורות העומד.  

כמות המים שהוספה כדי לשמור על המפלס המקורי, לא תהיה גדולה מהערכים   .ח

 הנקובים בטבלה. 

 

 

 

 קוטר נומינלי של הצנרת 

 )מ"מ( 

 כמות מים מרבית מותרת להוספה לצנרת 

דקות של    30מטר אורך צינור לכל   100-)ליטר ל

 בדיקה( 

110 0.7 

125 0.8 

160 1.0 

200 1.2 

250 1.5 

315 1.9 

355 2.1 

400 2.4 

450 2.8 

500 3.0 

   

 בדיקה חוזרת   57.02.08.04
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על הקבלן לתקן את הקו   במקרה והבדיקה לא תעמוד בקריטריונים לעיל, ירשום זאת המפקח ביומן העבודה.

בהתאם להוראות המפקח  ולערוך בדיקה חוזרת. מודגש בזאת שכל עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן כולל  

 עלות הבדיקה החוזרת. 

 

 המבצע ועלות הבדיקה   57.02.08.05

באחריות התאגיד להתקשר עם קבלן שיש לו את הכלים והציוד הנדרש לבדיקות אטימות ממוחשבת של קווי   .א

 ביוב. 

 . ₪ למטר  20והקבלן יחויב בסכום קבוע של   הקבלןעלות בדיקת אטימות ממוחשבת היא על חשבון  .ב

עלות בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי היא על חשבון הקבלן . )לקבלן צריכים להיות כל הכלים   .ג

והחומרים הנדרשים לביצוע בדיקת האטימות בלחץ הידראולי פנימי בהתאם לדרישת התקן ולא תשולם לו תוספת  

 עבור הכלים והחומרים הנ"ל(. 

 ההחלטה על שיטת הבדיקה נתונה למזמין בלבד.   . ד

 

 קווי ביובוניפוץ שרוול  57.02.09

 .   )ד(  5בהתאם למפורט בנספח ג' קווי הביוב יבוצע וניפוץ  שרוול        

 

 ביטול קו צינורות קיים 57.02.10

צינורות מבוטלים הנמצאים בנפח החפירה יסולקו מהאתר כפסולת בנין. עבור עקירה וסילוק הצינורות במקרה זה לא   .א

 ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בכלל מחירי היחידה האחרים. 

ס"מ,   50 -צינורות מבוטלים שאינם נמצאים בנפח החפירה והכיסוי מעל הצינור ועד לשתית מבנה הכביש קטן או שווה ל .ב

יעקרו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר בהתאם להחלטת המפקח.    או שיפורקו, .C.L.S.M -יושארו במקומם וימולאו ב

  -השימוש ב ישולם בנפרד בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות. .C.L.S.M-התשלום לפי מ"א צינור מפורק. מחיר ה

C.L.S.M. באישור המפקח בכתב. כאשר השימוש ב-C.L.S.M.   . לא מאושר, המילוי יהיה בהתאם להנחית המפקח 

ס"מ, יסולקו   50 -צינורות מבוטלים שאינם נמצאים בנפח החפירה והכיסוי מעל הצינור ועד לשתית מבנה הכביש גדול מ .ג

 מהאתר רק לפי הוראה מפורשת של המפקח. התשלום לפי מ"א צינור מפורק. 

בחיבורים של צינורות מבוטלים, לתאי בקרה שאינם מבוטלים, כאשר לא עוקרים את הצינור, ימולא בטון בתוך קטע   . ד

מטר ויבוצע עיבוד מחדש של קרקעית תא הבקרה. עבור כל הנאמר בסעיף תשולם לקבלן    1.0הצינור המבוטל באורך של 

תוספת כמפורט בכתב הכמויות והמחירים. כאשר עוקרים ומסלקים את קו הביוב המבוטל, יש לאטום את פתח החיבור  

 המבוטל בשוחת ביוב. מחיר איטום פתח החיבור כלול במחיר פרוק הצינור וסילוקו לאתר שפיכה מאושר. 

 

 חתך תעלה תיאורטי  57.02.11

 , כל חישובי הכמויות יבוצעו ע"פ חתך תעלה תיאורטי. ומים לצורך חישובי כמויות במ"ק בעבודות ביוב

לצורך חישובי כמויות לתיקון אספלט במ"ר גם בעבודות מים וגם בעבודות ביוב, כל חישובי הכמויות יבוצעו ע"פ חתך תעלה  

 תיאורטי. 

 חתך התעלה התיאורטי לחישובי כמויות יהיה: 

 מטר .  2.0מטר בתעלות בעומק עד    0.3רוחב תחתית התעלה:          קוטר הצינור במטר + 

 מטר .   3.0מטר בתעלות בעומק עד   0.4קוטר הצינור במטר +                                          

 מטר.          6.0מטר בתעלות בעומק עד  0.45קוטר הצינור במטר +                                          

רוחב עליון של התעלה:        יחושב לפי  היחס בין עומק החפירה לבין המרחק בין קצה הפתח העליון של החפירה לבין קצה קו  

דמיוני העולה מקצה תחתית החפירה )באותו צד( ונפגש בקו המחבר את שני קצוות הפתח העליון  

 .                                                   1-ל 3של התעלה. היחס לחישוב 

)היחס בין עומק החפירה לבין המרחק בין קצה הפתח העליון של החפירה לבין  ציר אנכי )דמיוני(                                   

. בקטעים בהם הקבלן נאלץ לעבוד עם מערכת דיפון היחס   1-ל 3העולה מקצה תחתית התעלה הוא  

 .1-ל  4לחישוב יהיה 
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  SWעטיפת הצנרת בחול טבעי  57.02.12

לעיל. מחיר אספקה פיזור והידוק החול הטבעי, כלול במחיר העבודה להנחת צינורות הביוב ,   57.01.4.2ף  ייבוצע עפ"י הנדרש בסע

מ"מ במקום חול טבעי בתנאי   3ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. ניתן לספק חול ממוחזר שטוף לכיסוי צנרת גודל גרגר 

   מ"מ . 3-5שיוצגו בדיקות מעבדה מתאימות. )כולל בדיקות קורוזיביות( או שומשום עם גודל גרגר 

 

 מילוי תעלות בקרקע מקומית ו/או קרקע מובאת ומצעים 57.02.13

 לעיל. כאשר יש להחליף את חומר המילוי המקומי שנחפר בקרקע מובאת  57.01.4.3כמפורט בסעיף  •

   4A     15%-18%עד לקרקע חרסיתי מסוג   -A  2 - 4דקים מסוג  )יש למלא את החפירה בקרקע מקומית או מיובאת עם

ו/או המדרכה או לפי הוראות  יועץ הקרקע והמפקח(,   לכל רוחב התעלה מעל לחול הטבעי,  עד למבנה הכביש  דקים לפחות,

  6הקבלן רשאי לספק חול ממוחזר גודל גרגר   .תשולם תוספת עבור החומר המובא בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות

 מ"מ. היחידה למדידה היא מטר אורך . כאשר חומר המילוי הוא מקומי, מחיר המילוי כלול במחירי הנחת צנרת ביוב. 

כלול במחיר   במילוי תעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב מחיר אספקה, הובלה, העמסה, פריקה ומילוי התעלות בחומר המקומי  •

כאשר הקבלן יספק קרקע מיובאת ישולם לקבלן עבור   .זאת הנחת צינורות הביוב. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה

פיזור החומר המיובא, מילוי והידוק החומר ופינוי עודפי הקרקע לאתר מורשה ע"פ הסעיף    פריקה, הובלה, העמסה, אספקה,

 המתאים בכתב הכמויות. 

עבודות עפר( להובלה, אספקה מילוי והידוק קרקע מיובאת עם דקים    51.02המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות )פרק  •

מטר , כוללים עלות פינוי עודפי הקרקע ופסולת לאתר    Xכולל פינוי עודפי הקרקע ופינוי פסולת בעומק עד  A-2-4מסוג 

פינוי פסולת מורשה. התשלום עבור הסעיפים הנ"ל יבוצע רק לאחר הגשת קבלות על תשלום לפינוי, מאתר מורשה. במידה  

ההנחה  פחות   ,15%הסכום הנקוב בכל סעיף פחות  סעיף מהסעיפים הנ"ל לקבלן יהיה  ולא יוגשו הקבלות , התשלום לכל

 שנתן הקבלן. 

, פיזורם והידוקם בשכבות  ס"מ  55-למבנה הכביש בעובי של כ  בהנחת קווי ביוב התשלום לאספקת המצעים )מצע סוג א'( •

 כלול במחירי היחידה להנחת צנרת ביוב. 

 כאשר המילוי יתבצע ע"י חומר מובא, התשלום עבור הסעיפים הנ"ל יבוצע רק לאחר הגשת קבלות  •

 על תשלום לפינוי לאתר מורשה. במידה ולא יוגשו הקבלות , התשלום לכל סעיף מהסעיפים הנ"ל 

 פחות ההנחה שנתן הקבלן.   15%לקבלן יהיה הסכום הנקוב בכל סעיף פחות 

 כאשר הקבלן לא יבצע את מילוי התעלה במצע סוג א' כנדרש, מכל סיבה שהיא, התשלום שיאושר  •

 מ"מ יהיה  300או  12בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, לקווים עד "

 שהם עלות המצע סוג א'.    8%הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות 

מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, כאשר   355או   14"-לקווים מ

  5%לא יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות 

 שהם עלות המצע סוג א'. 

לפני החלפת קרקע על הקבל להציג בדיקת מעבדה של הקרקע המקומית שתאשר שאכן יש צורך להחליף את הקרקע   •

 בהתאם למפרט. 

 

 הידוק המילוי  57.02.14

 לעיל .  57.01.4.4יבוצע עפ"י הנדרש במפרט הכללי ובסעיף 

 מחיר הידוק המילוי כלול במחיר הנחת צינורות הביוב ולא תשולם כל תוספת עבורו. 

 חלק ב'. כיסוי הצינורות יעשה רק לאחר אישור המפקח  884ולפי ת"י   לעיל  51.2-51.3הדוק המילוי יתבצע עפ"י הכתוב בפרק 

 ובדיקתו את טיב ההידוק. האשור יירשם ביומן העבודה. 

 

 דיפון 57.02.15

לתוואי הקווים על ידי תמוך, תא הגנה, שיפועים או כל   יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים .1

במפרט הכללי לעבודות עפר )דיפון ותמוך(.יש לבצע את כל העבודות תוך התחשבות בדרישות הבטיחות   אמצעי אחר, כנדרש

בעבודה ושמירה על כל ההוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות שבתוקף. הקבלן יישא באחריות בלעדית ומלאה ליציבות  

 של הקירות, ויתקן את כל הנזקים הישירים או העקיפים על חשבונו.

פנו וייתמכו ע"י מערכת דיפון מודולארית כאשר החפירה היא לזמן ארוך או לחילופין הקבלן ישתמש בתא  וצדי החפירות יד  .2

 הגנה לדיפון כאשר החפירה לזמן קצר. 
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מורכב משתי דפנות שחלקן התחתון חד בצורת להב על מנת שניתן יהיה  לעבודה בתעלות   דיפון ע"י תא הגנה )כלוב הגנה( .3

להחדיר את הדפנות דרך האדמה. בחלק העליון של תא ההגנה ישנם זיזים על מנת שניתן יהיה להרכיב על התא תא נוסף  

דיפון ע"י תא הגנה )כלוב הגנה( לעבודה בתור חפירה  במקרים בהם עומק החפירה הנדרש גבוה מגובהו של תא הגנה אחד.

 לשוחות, מורכב מארבע דפנות . 

לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן למפקח חישוב סטטי של הדיפון בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב    .4

   . הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס קרקע/קונסטרוקציה של הקבלן

בד"כ יבוצע משני צדי התעלה באמצעות מערכות דיפון  מטר    10.5ולאורך של לפחות דיפון ותמוך תעלות לזמן ארוך  .5

מטר או מערכת דיפון   6-,גרמניה המתאימה לעומקים עד כ LTW" תוצרת חב'  SLIDERAIL SYSTEMמודולארית מסוג "

תוצרת   KS-100מטר, המשווקות ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או מערכת דיפון מסוג  3המתאימה לעומקים עד  VB100מסוג 

 מטר המשווקת ע"י חברת שפיר דניאל חומרי בנייה בע"מ.  5.0גרמניה המתאימה לעומקים עד 

עם תמיכות המסוגלות לעמוד בעומד    ( SHORING PLATESמערכת הדיפון המודולארית תורכב מפלטות מודולאריות ) .6

 הקרקע הנדרש. 

מטר לפחות. כל   10.5זמני, ללא העברה או פירוק הפלטות, יתאים למרחק של  -אורך מינימאלי של קטע דיפון מודולארי בו  .7

 מטר יחשב לדיפון ע"י כלוב הגנה .  10.5-דיפון באורך קטן מ

מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכאניים המשמשים לבצוע עבודות עפר והנחת צנרת בהתאם להנחיות   .8

 .יצרן/ספק מערכת הדיפון

התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע   .9

 .ומערכת הדיפון

קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצינור הנדרש לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת   .10

 .לגובה שעולה על עובי שכבת הידוק אחת 

 SHEETPILE" בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון מודולארית מסוג  .11

CHAMBER SHORING"   'תוצרת חב LTW   משווקת ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או ש"ע , כאשר מיקום ואורך

  .גומים יותאם למיקום וגובה של המערכת החוצהיהש

מ' בהתאם   2.25תוספת למחיר הצינור עבור הדיפון במערכת מודולארית תשולם עבור דיפון תעלות להנחת צנרת  בעומק מעל  .12

מ', ומחירם )כולל את   2.25לדרישה. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת צנרת בעומק עד 

 .של צדי החפירות( כלול במחיר הצינור כל ההוצאות עבור הדיפון והתמוך 

מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תמוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו  יש חשש לפגיעה באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב    .13

 החפירה הדרושה בהתאם לנאמר לעיל. 

הקבלן יקבל תשלום עבור מערכת דיפון מודולארית כאשר חוות הדעת של יועץ הקרקע והקונסטרוקטור תקבע שסוג הקרקע   .14

 מטר לפחות.  10.5מחייב התקנת מערכת דיפון מודולארית וכאשר הדיפון נדרש לתקופת זמן ארוכה ולאורך רציף של 

, לא תשולם לקבלן כל תוספת ועל הקבלן  להנחת קווים ולהנחת שוחות  עבור השימוש בתא הגנה לדיפון )כלוב הגנה( בכל עומק .15

 לכלול את המחיר במחירי היחידה השונים. 

 הקבלן יגיש למפקח בכתב את אופן ביצוע עבודות הדיפון, כולל חישובים ממהנדס וסוג הדיפון.  .16

למען השקיפות, בחפירת תעלות בשטח מוניציפלי , לא ניתן לבצע דיפון באמצעות מערכות דיפון מודולארית מסוג   .17

"SLIDERAIL SYSTEM וחוסר תכנון ומידע של הנחת התשתיות   " בגלל התשתיות הרבות המונחות לאורך הצירים בעיר

 הרבות המונחות לאורך הצירים, לכן הקבלן מחויב לעבוד עם כלובי הגנה בעבודה להנחת צנרת או שוחות בתעלות .  

 

 תאי בקרה לביוב  57.02.16

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, במידה וישנן שוחות במידות המצוינות בתכניות, אחרת, תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא שינוי  

 ס"מ.   5במחיר כולל טיח. בשוחות יצוקות, הרצפה תיבנה על גבי בטון רזה בעובי 

, תקרה, מסגרת מיצקת עם צווארון בטון, מכסה והגבהות  כולל בנצ'יקים)מתעלים( תעשייתיים שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה

 וכן עם פתחי כניסה ויציאה לפי התכניות כולל מחברי איטוביב .    658ע"י חוליות טרומיות לפי ת"י 

 חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים  מסוג איטוביב לשוחות או ש"ע.  

קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבוצעו במפעל יצרן השוחות, בתאום עם התוכניות והביצוע בשטח. המכסים יהיו עגולים,  

 . 489ויתאימו לת"י  

 בהתקנת שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים: 

  עבודות עפר ודיפון לשוחות ביוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטיים לעיל. .א

 השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או לפי הפרט לשוחות יצוקות באתר.    .ב
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תוצרת ולפמן   CS-910, יבוצע ע"י חיבור תקני בעזרת אטם חדירה מסוג  בשטחחיבור צינור ביוב קיים לשוחה חדשה/קיימת  .ג

או ש"ע. קוטר החור יתאים לקוטר האטם לפי הנחיות ודרישות היצרן. במקרים חריגים ועל פי אישור המפקח בכתב, ניתן יהיה  

  לבצע חיבור צינור  לשוחה קיימת ע"י חיבור גמיש לפי הפרט בתוכנית. 

" תוצרת "אקרשטיין" או מדגם "איטופלסט" תוצרת "ולפמן". התקנת האטמים  F-200בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם "  . ד

    תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של היצרן.

 לפי הוראות המפקח.   רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו/או .ה

 שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן, ללא חוליה קונית.  . ו

 ס"מ.   60ס"מ. קוטרם הפנימי יתאים למכסה בקוטר   35ס"מ עד   5צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה  .ז

ויהיו שלבי דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה   שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם .ח

זהים ויתאימו לדרישות תקן   מרחקים בין השלבים יהיו פיברגלס/נירוסטה. או שלבים מברזל יציקה או סולם 631עפ"י ת"י 

ס"מ. יודגש כי בשום מקרה לא יהיה שלב בתפר בין חוליות    65ישראלי. מרחק מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על 

 השוחה.

, כך שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך. )במורד( צינור היציאה עלפתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מ .ט

  

 אספקת חול למילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו בהרטבה.  . י

   של התא עד למבנה הכביש. ס"מ לפחות. המילוי יבוצע לכל הגובה 30עובי המילוי מסביב לתא יהיה 

תשולם תוספת   C.L.S.Mבמידה ויידרש מילוי   הוראות המפקח. בצוע המילוי מסביב לתאים יתחיל רק לאחר קבלת אשור ולפי

 הקבלן יגיש במקרה זה חישוב    לעלות החול באותו נפח. C.L.S.M  -שהיא ההפרש בין עלות ה

 כמויות , כולל הפחתה של עלות החול באותו נפח. 

בהתאם לתכניות. ציון   עליו יוטבע מספר השוחה  304על הדופן הפנימית של השוחה בחלקה העליון יחובר לוח מלבני מפלב"מ  . יא

 המספרים יבוצע בהטבעה, מחיר השוחה כולל את הלוח וההטבעה עליו. 

לפני הזמנת  )"בנצ'יק"( בהתאם לקוטר וכיווני הצינורות.   תעשייתי המבוצע במפעלעבוד בטון מתעלים בעם וזמנו כל השוחות י . יב

השוחות, על הקבלן לבצע סקר בשטח ולתכנן את כיוון חיבורי הביוב בהתאם למצב בשטח ולתכנון. רק לאחר שיש לו תוכנית  

. באישור המפקח בלבד ביומן   של חיבורי הביוב , עליו להזמין את השוחות עם עבוד תעשייתי של המתעלים )הבנצ'יקים(

וד הבטון יהיה בהתאם  ידנית בשטח. עיב   ,העבודה יאושר לקבלן במקרים מיוחדים לבצע את המתעלים)הבנצ'יקים( בשוחות

אין לערבב סיד או כל חומר אחר למעט מקשה  להנחיות היצרן והמתכנן. קוטר המתעל )"בנצ'יק( יהיה כקוטר צינור הכניסה.

 יחד עם הבטון ליצירת מתעלים )בנצ'יקים(. 

 בכל סוף קו סניקה לביוב תותקן שוחת השקטה בהתאם לפרט מצורף. שוחת השקטה היא שוחת ביוב לכל דבר ועניין.   . יג

 

  מחברי שוחה 57.02.17

אקרשטיין" או ש"ע. כל חלקי המתכת  "תוצרת "F-905מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "ולפמן" או מסוג "פורשדה  .א

 .316יהיו מפלב"מ  

פמן או ש"ע יהיה רק כאשר יש צורך לבצע פתחי כניסה ויציאה לשוחה בשטח.  ל תוצרת ו CS-910השימוש באטם חדירה מסוג  .ב

 הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן.

 בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת.  .ג

 

  תקרות ומכסים לשוחות ביוב 57.02.18

בכבישים, מדרחובים, שוליים קשים של כבישים ואזורי חניה ויתאימו לכל   D)-400טון )  40תקרות ומכסים יהיו לעומס  .א

 דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות. 

( במדרכות ואזורים להולכי רגל ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי  -125Bטון )  12.5תקרות ומכסים יהיו לעומס 

 שוחות.  

בדרך  סמל המזמין  + ס"מ ומעלה, ללא נעילה. המכסים יהיו מיצקת ברזל   80קוטר מס"מ לשוחות   60המכסים יהיו בקוטר  

בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים.   ,סמל המזמין +  בטון דגם "סגר ב.ב." + במדרכות, חניות ומיצקת ברזלמרוצפת, 

 שוחות המותקנות בשטח מרוצף יהיו עם מסגרת מרובעת ומכסה מברזל יציקה עגול. 

של המזמין.  במכסים מיצקת   הכול לפי אשור מוקדם  -ביוב" " - המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל המזמין ויעוד השוחה .ב

 + בטון, סמל המזמין ייוצר מברונזה, ימוקם במרכז המכסה ויהוה חלק בלתי נפרד מהמכסה.

"ביוב".   –מכסי השוחות הפרטיות הנמצאות בתחום המגרשים יהיו ללא סמל המזמין, עם כתובת "הרצליה", ויעוד שוחה  

 כתובת וייעוד יעשו מברונזה כנדרש לעיל. 
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המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי משוריין בין הסגר למסגרת,   .ג

 מתוצרת "ולפמן" או ש"ע. המסגרת תהיה מיצקת בשילוב עם בטון מזוין. 

 שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות. 

במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות או עגולות לפי דגם שיאושר ע"י המזמין,   . ד

בכביש המסגרות יהיו עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות לבין  

 מסגרות מרובעות. 

 המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד.  .ה

 

 תא בקרה מפלסטיק  57.02.19

 ביצוע תאי ביוב מתאי פלסטיק מתוצרת חופית או שווה ערך.  הבמקרים מיוחדים יורש

מחיר היחידה יכלול: אספקת התא על כל מרכיביו כולל מכסה, חיבור הצנרת ע"י מחבר מיוחד בהתאם להוראות היצרן, חפירה 

 מצעים וכל החומר והעבודה הדרושים.   הדרושה, חול ,חומר מקומי,

ביצוע העבודה מותנה באישור בכתב מראש ע"י המפקח. המחיר יקבע ע"י המפקח בהתאם להפרשי העלויות בין שוחת בטון לשוחת  

 . פלסטיק 

 

 שיקום ואיטום שוחות   57.02.20

בנספח מפרט טכני לביצוע שירוול וניפוץ קווי ביוב שהוא חלק בלתי נפרד   21שיקום ואיטום שוחות יבוצע ע"פ סעיף 

 ממסמך זה. 

 

 חיבורי ביוב ממגרשים/ חלקות/חצרות הנמצאים לפני או בשלב פיתוח  57.02.21

חבור ביוב ממגרש יהיה לפי הקוטר המסומן בתכנית. שיפוע החבור יהיה בהתאם למצוין בתכנית. בסיום בצוע העבודה במגרש המצב  

בורי הביוב מהמגרשים/הבניינים יבוצעו רק לאחר  י. ח פומס לאיטום קווי ביוב  יוחזר לקדמותו. בקצה החבור למגרש ריק יותקן פקק

 ינתן לפני תחילת בצוע העבודות. י אשור מיוחד של המזמין, ש

על הקבלן לבצע גישושים וחיפוש אחר תאים, צינורות וכד' בחלקות ולהודיע על כל הממצאים למתכנן ולמפקח מיד עם תחילת   .א

העבודה. ע"פ תוצאות החיפוש יקבל הקבלן הנחיות להמשך ביצוע העבודות. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הגישושים  

 והחיפושים הנ"ל ולא תוכר כל תביעה בגין עיכוב או בטלה או כל תביעה בגין הנ"ל. 

 מ'  3בקצה צינור ), פומס לאיטוםיסתיימו בפקק   ציבורימחוברות לביוב  שאינןחיבורים לחלקות  ב. 

 .  בתוך החלקה(

 באחריות הקבלן לתאם את מועדי העבודות עם בעלי המגרשים והקבלנים. 

במקרים מסוימים יאלץ הקבלן לחצות מכשולים כגון גדרות אבן, בטון, מדרכה מרוצפת, אבני שפה, שטחי גינון, משטחי גרנוליט וכו'  

. 

 עבודת הקבלן תכלול בכל מקרה את פרוק ו/או עקיפת המכשול והחזרתו המושלמת לקדמותו.  

 כלשהיא. מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב ולא תשולם תוספת 

 

 עבודות ביוב בתוך מגרשים/חלקות/חצרות בנויות לאחר פיתוח 57.02.22

 במסגרת העבודה יבצע הקבלן אם יידרש, עבודות בתוך חצרות כולל ביטול תאים קיימים, התחברות למערכות   

 קיימות, תאים על קוים קיימים, עיבוד מחדש של תאים, הקמת מערכות ביוב בחצרות לשינוי כוון ההתחברות.   

 מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב. עבודות הנחת צנרת ביוב בתוך   

 המיוחדים הנובעים מעבודה בחצרות, שימוש בכלים   חצרות לאחר פיתוח כוללות בין היתר גם את כל הקשיים  

   מצומצם, עבודה בשטחי גינון, בשטחי ריצוף מסוגים  מכאניים מיוחדים, עבודות ידיים, מעברי קירות, עבודה בשטח  

 אחר, התחברויות למערכות קיימות, ביטול והעתקת קווים קיימים והנחת קווים    שונים, בשטחי אספלט וכל חומר 

 חדשים לשינוי כיוון ההתחברות.  

ואספקה והנחת  התחברות לשוחת ביוב קיימת   .מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב

בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות והכמויות שבוצעו בפועל. כאשר לא ניתן לבצע את חיבור הביוב  קטע הצינורות ישולמו  

ויחובר לקו הביוב המגיע מהשוחה האחרונה במערכת  באישור המפקח בלבד מעבר לגבול החלקה, יבוצע החיבור עד לגבול החלקה 

  PVC  לצינור אסבסט צמנט או PVCהביוב הפרטי לפני התחברות לשוחה הציבורית, ע"י התקנת שוחה או חיבור תקני בין צינור 

 (. .P.V.C-מעלות. )מעביר מאסבסט ל15בזווית של עד  
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  , גדרות, פרוק ותיקון גינון קיים ומערכות השקיהלא תשולם שום תוספת עבור החזרת השטח לקדמותו, גישושים, מעבר מכשולים

 וכו'. בשטח הפרטי 

 

 שיפוע הקו 57.02.23

  .הקווים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורךא. 

לפני   של שוחות וצנרת הביוב הקיימות I.L אין לסטות משיפוע ללא אישור המפקח אלא בגבולות הסיבולת המותרת. יש לאמת

 .תחילת העבודה

ב. הקווים בין שתי שוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. הרומים יישמרו על ידי ביקורת  

 מתמדת במכשיר מתאים. 

 

 אחידות אלמנטים 57.02.24

 כל האלמנטים של מערכת הביוב יהיו מתוצרת אחת ויאושרו ע"י המזמין והמתכנן מראש. 

 

 לשוחות בקרה )לביוב( ופנימי מפל חיצוני  57.02.25

 מדיניות התאגיד לא להתקין מפלים חיצוניים אלא רק מפלים פנימיים. 

כאשר הפרשי הגובה בין צינור הכניסה לקרקעית השוחה   . מפלים יתוכננו ויבוצעומפל חיצוני יותקן רק על פי הנחייה בכתב מהמפקח

 ס"מ.  45-מעל ל

מ"מ( . עיגון המפל לשוחה   200-מ"מ  160תוצרת ולפמן או ש"ע )בקטרים  MULTI DROPאו   DROPהמפל החיצוני יהיה דגם 

 ובלוק עיגון בתחתית המפל )ראה פרט מצורף(.  316חבקי אומגה לפחות, מפלב"מ  3יתבצע ע"י 

התשלום יהיה כתוספת למחיר שוחת בקרה, בשלמות. המדידה ביחידות, לפי קוטר )מחיר המפל לא תלוי בעומק המפל(. כאשר הקבלן  

  .C.L.S.M-התשלום עבור המילוי יהיה בהתאם לסעיף עבור תוספת למילוי ב .C.L.S.M -יקבל הנחיה למילוי סביב המפל החיצוני ב

 .  P.V.Cמפל פנימי יבנה בשטח מצנרת .  פחות נפח עלות החול למילוי שהיה מתוכנן

 כולל ביצוע והתאמת הבנצ'יק. ,מפלים פנימיים יבנו בשטח מצנרת ומחברים מתאימים בקוטר המתאים לתכנון

 

 עמודי סימון לשוחות  57.02.26

-וצבועים אדום 3/16, עובי דופן "3עמודי סימון, אחד בכל צד של תא. העמודים יהיו בקוטר "   2תאי הבקרה בשטח פתוח יסומנו ע"י 

ס"מ(.    30*30*40מ' מעל פני הקרקע ויבוטנו לקרקע ביסוד בטון )  1.0 -מ' האחד. העמודים יבלטו כ 1.5לבן. אורכם הכולל יהיה 

העמוד יסתיים בכיפה כדורית מרותכת. ראה פרט מצורף. לקצה העליון של העמוד ירותך שלט מתכת עם כיתוב מוטבע: "ביוב". גודל  

 ס"מ.   X 25 15השלט 

 אופן התשלום לפי יחידות קומפלט. הביצוע לפי הוראות המפקח. 

 

 פרוק )ביטול( תאי בקרה 57.02.27

ס"מ בתוך הצינורות שהיו מחוברים לתא הבקרה, מילוי חלקו התחתון בתערובת   40באורך  -15העבודה כוללת, מילוי בטון ב

מטר מתחת לפני   1ס"מ מעל ראש הצינור הגבוה ביותר. בתאים טרומיים יפורקו חוליות עד  20, עד 1:5מורטבת של חול צמנט ביחס 

יבוצע  בכל נפח החפירה עד תחתית מבנה הכביש   C.L.S.M-בבהתאם למילוי הנדרש בהנחת קווים.  מילוי האספלט המתוכנן ומילוי 

המילוי יהיה בהתאם לנדרש במילוי תעלות וללא תוספת   .C.L.S.M-כאשר אין אישור למילוי ב. רק ע"פ הנחייה בכתב של המפקח 

 תקרות טרומיות ומכסים יפורקו ויועברו למחסן המזמין. מחיר. 

 תאים יצוקים ישברו עד מטר מתחת לפני האספלט, וכל היתר כמצוין לעיל, עודפי עפר ופסולת יסולקו מהשטח.  

 התשלום ביחידות קומפלט כולל כל העבודה וסילוק הפסולת. 

 

 פסולת ועודפי עפר  57.02.28

פסולת מכל סוג שהוא הנובעת מהעבודה וכן עודפי עפר הנוצרים מהנחת צנרת, עטיפת חול, תאי בקרה וקליטה מכל סוג שהוא,   .א

מבנים הידראוליים וכו', יורחקו ע"י הקבלן ובאחריותו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. מחיר ההרחקה  

 יהיה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.  
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על הקבלן להביא בחשבון בקביעת מחירי היחידה השונים את כל העלויות בגין ההרחקה כגון תשלומים באתר השפיכה, הוצאות  

 העמסה, הובלה ופריקה וכו'. אתר השפיכה יהיה מחוץ לתחום עירית הרצליה. 

 לא ישולם לקבלן כל סכום שהוא או תוספת בגין הסילוק, ההובלה או הוצאות לשפיכת הפסולת ועודפי העפר הנ"ל. 

עודפי אדמה מעבודות החפירה הנובעים מהחלפת אדמה בהתאם להוראות המזמין יורחקו ע"י הקבלן מהאתר, מחוץ להרצלייה   .ב

לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. לא ישולם בנפרד עבור סילוק עודפי העפר ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה השונים.  

 סילוק עודפי העפר יעשה בהתאם לסעיפים הבאים: 

(  עודפי אדמה טובה למילוי שתבחר ע"י המזמין ותידרש ע"י עיריית הרצליה ו/או גורם אחר תורחק לאתר בתחום עירית  1

 הרצלייה בהתאם להוראות המזמין. הרחקה כולל העמסה, הובלה, פריקה ופיזור הנה על חשבון הקבלן.

( כנ"ל יורחקו ע"י  הקבלן ובאחריותו מאתר העבודה אל אתר שפיכה  1עודפי אדמה מכל סוג שהוא שלא יכללו בסעיף ב.) (  2

 שיהיה מחוץ לתחום עירית הרצליה לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. פינוי עודפי האדמה הם על חשבון הקבלן.

 

הקבלן ייקח בחשבון כל הוצאותיו כגון: העמסה, הובלה, תשלומים באתר השפיכה, פריקה, פיזור וכו'. לא ישולם בנפרד לקבלן עבור  

 סילוק עודפי העפר. עבודות אלו תעשינה רק בהתאם להוראות בכתב ביומן ע"י המפקח וכנגד קבלות מאתר הסילוק. 

 

 פתיחת ותיקון הכביש והמדרכה הקיימים  57.02.29

 לעיל והמפרט הכללי. )ראה פרט מצורף(.  51.04-ו  51.03יבוצע עפ"י הנדרש בפרק 

 

 שרותי בדיקות ע"י היצרן 57.02.30

לפני תחילת העבודה, הקבלן יזמן את נציגי שרות השדה של היצרנים השונים לקביעת תכנית עבודה לביצוע פיקוח עליון של  . 1

היצרן. תכנית העבודה תאושר ע"י המפקח. בביצוע, הקבלן יזמן את נציגי ספק הצינורות והשוחות לפיקוח שגרתי ובצוע בדיקות  

    .זמנים איתם נדרשות, תוך תאום לוחות

 . עלות שרותי הבדיקות ע"י היצרנים השונים, כלולה במחיר הנחת הצנרת ולא תשולם כל תוספת עבורם. 2

 דו"ח שרות השדה יימסר למפקח ולמתכנן.  .. על הקבלן לוודא שביום הביקורת לא יכוסו הצינורות שהונחו באותו יום עד לבדיקה3

 

 חבור למערכת ביוב קיימת 57.02.31

הזהירות הנדרשים ע"פ התקנות להבטחת שלום   בעת חיבור הקווים למערכת הביוב הקיימת יש להקפיד על נקיטת כל אמצעי .1

  .העובדים

תוצרת "ולפמן" או ש"ע בהתאם   CS-910חבור צינור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בעזרת אטם חדירה מסוג  .2

 להנחיות היצרן. 

 קדיחת חור בדופן השוחה הקיימת תבוצע ע"י מקדח מתאים ע"פ הנחיות היצרן. 

  קוטר החור יתאים לקוטר האטם הנ"ל לפי הנחיות ודרישות היצרן. 

  תובטח אטימות מוחלטת של החיבורים.

לאחר חבור הצינור החדש יוסדר עבוד )"בנציק"( בשוחת ביוב קיימת ויותאם למיקום וגובה הצינור החדש. )קוטר הבנצ'יק כקוטר   . 3

 צינור הכניסה(. 

 

 אמצעי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימות  57.02.32

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב הקיימים על הקבלן לבדוק תחילה המצאות גזים רעילים ולנקוט  . 1

 :בכל אמצעי הזהירות וההגנה על פי הוראות משרד הבריאות אשר יכללו בין היתר את אלו

 מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים   לפני הכניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות 1.1

 הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים.  מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא  

 הכניסה לתא הבקרה, אבל   לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר מכאניים. רק  

 .רק לנושא מסכות גז  

 :לפחות לפי הכללים הבאים  שעות  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  1.2

 .והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  -לעבודה בתא בקרה קיים  ▪

   .המכסים משני צדי נקודת החבור -לחבור אל ביב קיים  ▪

 לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן  1.3

 .להגיש עזרה במקרה הצורך      
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 בלתי מחליקות ויחגור חגורת   הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות 1.4

 .קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה בטיחות, שאליה קשור חבל אשר את      

 .מ' יישא מסכת גז מתאימה 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  1.5

 כניסת אדם ובמשך כל זמן    מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני   5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  1.6

 .העבודה בשוחה      

 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  אמצעי הבטיחות הנדרשים  1.7

 .ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו      

 

  ידאווצילום ו 57.02.33

יש לצלם את קו הביוב במצלמת וידאו ע"פ  המפרט לצילום וידיאו. אין צורך לחטא את הציוד לפני הצילום כנדרש בצילום של קו  

 מים.  

. כל ההכנות הנדרשות לביצוע הצילום כולל שטיפת הקו יבוצעו ע"י  הקבלןוידיאו של קווי הביוב הנה על חשבון ו עלות צילומי ה

 ידאו ו וידאו יועסק ע"י המזמין והקבלן יחויב בחשבון סופי בעלות צילום הווקבלן צילומי ההקבלן ועל חשבונו.  

בהתאם למחירי קבלן זוכה של תאגיד מי הרצליה במכרז לביצוע שטיפות קווי ביוב וצילומי ווידאו התקף לביצוע צילומי הווידאו.  

 באישור התאגיד , הקבלן יוכל לבצע את שטיפות וצילום ווידאו של קווי הביוב ע"י קבלן שטיפות וצילומי ווידאו מטעמו . 

 

 הבטחת פעולה של מערכת הביוב הקיימת במהלך בצוע העבודות 57.02.34

 על הקבלן להבטיח פעולה תקינה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופת בצוע העבודות.  א.

 סדר בצוע העבודות יאושר ע"י המפקח והמזמין.  ב.

 ג.  כל העבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בנוכחות נציג המזמין. 

הקבלן לבצע חפירות גישוש ולברר מיקום וגובה הקווים   ד. בכל קטע שהמערכות המתוכננות חוצות את קווי הביוב הקיימים, על

 .הקיימים בפועל

מ' לפחות ולתמוך אותם.   5.0  -הצינורות הקיימים לאורך כ ה. במידה ותתבצע חפירה מתחת לקווי הביוב הקיימים יש לחשוף את

 יוכנו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ויאושרו ע"י המפקח והמזמין.  פרטי התמיכות

מעל לקטע הקו "המפריע" להנחת הקו החדש ומיועד  " ו.  במהלך בצוע קווי הביוב החדשים, במידת הצורך, תבוצע "הטיית השפכים

ביוביות   זמניות, קווי סניקה זמניים, ניקוי או שרוול. לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה, פקקים, סתימות לפירוק, העתקה,

 .ללא הפרעות וכאשר מערכת הביוב הקיימת ממשיכה לפעול כנדרש וכו', כך שיוכל לבצע את עבודתו בכל שלביה

הזרימה לתא בקורת במורד הזרימה והזרמת הביוב בצנרת   הטיית השפכים תבוצע ע"י  סתימת קו הביוב בין תא בקורת במעלה 

  שתעקוף את הקטע "המפריע".  חלופית בצורה

 .הקבלן לא יורשה בשום אופן  לשפוך שפכים על פני השטח

 החדשים.  ז.  תובטח פעולה תקינה של קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב

התקינה של מערכת הביוב הקיימת עד להפעלת מערכת   ח.  כל הציוד, החומרים, האביזרים והעבודות הנדרשים לאבטחת הפעולה

מערכת הביוב הקיימת במהלך הפרויקט   יסופקו ע"י הקבלן. הקבלן ייקח בחשבון עלות אבטחת הפעולה התקינה של הביוב החדשה

להפעלת קווי הביוב החדשים.   השונות. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפעולת קווי הביוב הקיימים עד בקביעת המחירים לעבודות

לא תשולם כול תוספת לקבלן עבור העבודות, הציוד והחומרים שידרשו לאבטחת הפעולה התקינה של המערכת ע"י הטיית  

 שפכים. 

יף  עהטיית השפכים בהתאם לסביצוע ט. כאשר תוואי קו הביוב החדש מתוכנן על אותו תוואי של קו הביוב הישן, ישולם לקבלן עבור 

  מק"ש  300-לספיקות גבוהות מ  4" –  6במקרים בהם תדרשנה משאבות דיזל גנרטור " .60.01.0140 בכתב הכמויותהמתאים  

מק"ש המחיר    300-גדולים בהם הספיקות גבוהות מבקטרים    אירועי חירום ומניעת גלישת ביוב לים או לצורך עבודה על קוויםב

 .  30%או אם אין מחיר בדקל אזי לפי מחירון משכ"ל פחות  20%יהיה לפי דקל פחות 

 

 התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים  57.02.35

 יש לוודא שגובה הצווארון עומד בתקן הישראלי לפני ביצוע ההגבהה . 

 : ארון יצוק באתרוהרכבת מכסה עם צו  א.

 קידוח בתקרה והכנת ברזל אנכי וחישוקים  - 

 הצבת המסגרת בגובה הנכון  - 

 הרכבת תבנית פנימית וחיצונית  - 
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 40-יציקת תערובת בטון ב - 

 אשפרה ע"י כיסוי בשק רטוב או יריעת פוליאטילן - 

 פרוק התבנית, ניקוי המסגרת והתקנת המכסה )הסגר(  - 

 חרושתיות:  הרכבת מכסה עם טבעות הגבהה טרומיות  ב.

   בחירת טבעות הגבהה טרומיות לגובה הנדרש )טבעת אחת או יותר( - 

 או דומה CEMENT ALLהתקנה תוך כדי שימוש בתערובת מהירת התקשות מסוג  - 

 אשפרה ע"י כיסוי בשק רטוב או יריעת פוליאטילן - 

 ניקוי המסגרת והתקנת המכסה )הסגר(  - 

 השיטה הנ"ל נפוצה יותר בעולם. בישראל לא עובדים עם השיטה הנ"ל והיצרן היחידי שהיה הפסיק את פעילותו   - 

 שישווק את שיטת טבעות ההגבהה אנו נשקול לאשר את השיטה   בתחום. למרות זאת אם יהיה יצרן או יבואן בארץ   

 הנ"ל לאחר שנבחן את המוצר.    

פרטים להרכבת מכסים על תקרות   –מכסים ורשתות ניקוז   10קיים בקטלוג ולפמן פרק   ,כולל סקיצותלהגבהת מכסים  המפרט המלא  

 בכבישים והוא חלק מהמפרט המיוחד. ביצוע הגבהות יבוצע בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות יצרן שוחות ולפמן. 

 שיטות המפורטות לעיל.   2למעט  וארון בשיטה אחרת וס"מ. אין לבצע הרכבת מכסה עם צ 35-גובה צווארון לא יהיה יותר מ

 אופני מדידה מיוחדים למערכת הביוב  57.02.36

 מחיר יחידת הנחת קווים כולל  .1

 סימון תוואי ומקום הנחת הצינור המתוכנן, מיקום  שוחות, התחברויות, בלוקי ומשטחי בטון וכו'.   •

 שור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח.  יי •

 )כולל חפירה ופינוי החומר  פתיחת הכביש/המדרכה במידת הצורך כולל ניסור האספלט, חפירה ו/או חציבה      •

 מכונה או ביד, של תעלות להנחת צינורות ברוחב מתאים בהתאם בכל סוגי האדמה בעבודתהחצוב(     

 לקוטר הצינור ובעומק  בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט הטכני ובתכניות ופינוי פסולת ועודפי החפירה לאתר      

 הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט עירית הרצליה.  הגנתשפיכה המאושר ע"י משרד ל    

 סילוק מי גשמים/שיטפונות/מים כלואים במהלך החפירה.  •

 פירוק הקווים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום החפירה ופינוי הפסולת כנדרש.   •

 מ' ולפי הוראות יועץ    2.25בעומק הנחת צינור עד או שו"ע  ותמוך מסוג "סלייד רייל" תכנון והרכבת דיפון   •

      והגנת תשתיות קיימות מכל היעודים  מקבילות או חוצות במידת הצורך.  הקרקע והמפקח כולל תמוך    

 יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה.   •

 בתעלה או הרכבה או השחלה של צינורות על פי   אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה •

 , לא תשולם כל תוספת מחיר(    P.V.C)כאשר יידרש הקבלן לספק צינורות מירים במקום צינורות  הנדרש.    

 אספקת והרכבת אטמים, מופות ומחברים בין צינורות, חיבורי הצינורות ע"י הריתוכים במידת הצורך.   •

 מ"מ.  355והרכבת אביזרים חרושתיים עד קוטר , הובלה  אספקה •

 מ"מ .  400 עד קוטרהובלה והרכבת אביזרים חרושתיים  •

 אספקה פיזור והידוק החול לביצוע עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הנדרש ואספקה פיזור והידוק מצע סוג   •

 א' למבנה כביש.      

 חציבה או פינוי משטחי בטון, צנרת מכל חומר שהוא ומכשולים אחרים מבטון או כל חומר אחר בנמצאים      •

 בתווי הנחת הצנרת.     

 חיתוכים, ריתוכים, הדבקות וכל החומרים ועבודות העזר.  •

 בדיקות אטימות ודפורמציה.   •

 אספקת יריעות מתכווצות וסרטים מתכווצים לצינורות פלדה, ועטיפת ראשי ריתוך של צינורות ואביזרים, תיקון   •

 העטיפה החיצונית בכל מקום בו נפגעה ובמקומות הריתוך, או הספקת צבע וצביעת צינורות הפלדה בהתאם      

 למצוין במפרט בתכניות ובפרטים.     

 צילומי רדיוגרפיה לצינורות פלדה לפי הוראות המפקח.   •

 בדיקות של העפר והחול.   •

 כולל פסי מתכת לאפשר איתור תוואי קו הביוב מעל   מעל קו הביוב  אדום/חוםבצבע  אספקה והנחת רשת סימון  •

 פני הקרקע.     

 מילוי החפירה בקרקע מקומית בשכבות מהודקות עד למפלס קרקע מתוכנן או עד למבנה כביש/מדרכה, לפי   •

 דרישות המפרט הטכני והוראות המפקח, כולל אספקת והובלת החומר והידוקו כנדרש.     
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 מהשתית עד למבנה הכביש או מעל עטיפת החול של הצנרת ועד לגובה כאשר הקבלן יבצע את מילוי התעלה      •

 , מכל סיבה שהיא, התשלום  .C.L.S.M-בתחתית האספלט או מהשתית ועד מתחת לגובה תחתית האספלט      

 מ"מ יהיה  300או  12בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, לקווים עד "  שיאושר    

 שהם עלות המילוי.   10%הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות     

 מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור   355או  14"-לקווים מ    

 מכל סוג, כאשר לא יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות     

 שהם עלות המילוי.  5%ההנחה שנתן הקבלן פחות     

 כאשר הקבלן יבצע את המילוי עד לתחתית מבנה הכביש מכל סיבה שהיא, התשלום       •

 מ"מ יהיה  300או  12שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור מכל סוג, לקווים עד "    

 שהם עלות המילוי.   10%הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות ההנחה שנתן הקבלן פחות     

 מ"מ ומעלה התשלום שיאושר בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות להנחת צינור   355או  14"-לקווים מ    

 מכל סוג, כאשר לא יבוצע המילוי במצע סוג א בהתאם למפרט, יהיה הסכום הנקוב בכתב הכמויות פחות     

 שהם עלות המילוי.  5%ההנחה שנתן הקבלן פחות     

 שטיפת הקו בלחץ.   •

 . וצילום וידאו של פנים הצנרת , שטיפההכנות הנדרשות לביצוע צילום וידאו •

 . או בדיקת אטימות ממוחשבת ב' 884ביצוע בדיקת אטימות של קו הביוב בהתאם לתקן  •

 ניקוי שטח העבודה.       •

 כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין.   •

 כל הנדרש להבטחת פעולה תקינה של מערכת הביוב כולל ביצוע הטיית שפכים למעט אם תוואי הקו החדש   •

 הוא גם תוואי הקו הישן.      

 .  בכל עומק שימוש בכלוב הגנה לדיפון •

 עומק הנחת קטע הצינור בין שתי שוחות )נקודות( יימדד כעומק ממוצע בין עומקי השוחות )הנקודות(. על פי  •

 הביצוע בפועל או על פי המתוכנן הנמוך בין השניים )אלא אם הקבלן קבל הוראה להעמיק את הקו(.     

 מחיר הבדיקות ההורסות הנדרשות בהתאם למפרט, כלולות במחיר אספקה והנחת  HDPEבהנחת קווי  •

 צנרת.     

 מחיר הנחת צנרת פלדה עם ציפוי פנימי מאלומינה לביוב לא מתומחר בכתב הכמויות. במקרים בהם יש צורך  •

 להניח קטע פלדה, המחיר יהיה כמחיר הנחת צינור פי.וי.סי בקוטר הקרוב ביותר לקוטר הפלדה בהתאם     

 לעומק ההנחה כמופיע בכתב הכמויות ובתוספת הפרש המחיר בין עלות צינור הפלדה לצינור פי.וי.סי.     

 הנחהאספקה וכמחירי  ויהי   ,לקווי סניקה של ביוב  SDR13.6) ,פלוס,  H.D.P.E  (100הנחת צנרת  ימחיר  •

 ( לקווי ביוב גרויטציוניים . הקבלן יקבל תוספת השווה להפרש   SDR17פלוס,   100)     .H.D.P.Eשל צנרת    

 בסעיף נפרד בחשבונות.    SDR13.6-ל  SDR17בעלות מטר צינור     

 מחיר שוחות בקורת מחוליות טרומיות כולל:  .2

 סימון מיקום השוחה.  א.

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי האדמה כנדרש, כולל דיפון החפירה כנדרש.    ב.

, כולל מכסה, רפידה  ומסגרת  658אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת שוחות בקורת עגולות לפי ת"י  ג. 

, כולל בצוע אטום בין חוליות כנדרש, כולל קידוחי פתחים כנדרש  2003מספטמבר  489כנדרש במפרט הטכני לפי ת"י  

 .פתחים( 4עד ) בהתאם למיקום השוחה בפועל

 אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת הרצפה, התקרה  והמכסה. ד.

 או סולם פיברגלס/נירוסטה  )כולל כלוב הגנה במידת הצורך(.  631אספקת והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י.  ה.

 בניית מתעלים ברצפת השוחה מותאם לכניסותאספקת תחתית עם מתעלים)בנצ'יקים( תעשייתיים או   ו. 

 והיציאות. קוטר מתעל יהיה כקוטר צינור הכניסה.    

   4)עד  ז. אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש, כולל  קדיחת פתחי יציאה וכניסה בשטח ע"פ הנחיות היצרן

 . פתחים(    

 ח. חיבור קווי הביוב לשוחה כולל האיטום הנדרש בהתאם לתכנון או לשינויים הנדרשים בשטח. 

 בדיקת אטימות.  ט.

 ציון מספר שוחה על שלט וחיבורו לדופן הפנימית. י.
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 יא.אספקת חול ומילוי חוזר בחול סביב השוחה כולל הידוק החול בהרטבה . 

 יב.החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע עבודה במגרש. 

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין. עומק השוחה   יג. 

 עד לרום המכסה.  (ILמהתחתית ) -יימדד באמצע )מרכז( השוחה 

 התחברות לשוחת בקורת קיימת: .3

 . נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים עבודה בקו ביוב קיים. א

 ב. פקקים וסתימות זמניים, מעקפי זרימה בכל מרכיביהם כולל חבורים זמניים, שאיבת ביוב במידת הצורך. 

 ג. קדיחת חור בשוחה ע"פ הוראות היצרן בעזרת מקדח מתאים ובקוטר המדויק הנדרש.  

 ד. חבור צינור לשוחה בעזרת אטם מתאים בלבד. 

        ה. אספקה, הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש, כולל ביטון הפתחים סביבם במידת הצורך. 

 ו. תיקון והתאמת עבוד השוחה )מתעלים(.  

 ז. סתימת היציאות המבוטלות.   

 ח. כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין. 

ט. לא ישולם עבור חבור קו חדש לשוחה קיימת שבוצעה קודם במסגרת עבודה זו, גם עם השוחה הקיימת הנ"ל היא על קו חי בו  

 מוזרם ביוב. 

 י. התחברות לשוחות ביקורת חדשות כלולות במחיר שוחות הביקורת החדשות 

 חיבור קו ביוב חדש לקו ביוב קיים:  .4

מכל סוג חומר כולל חפירה, גילוי הצינור, חיתוך    לקו ביוב קיים  H.D.P.E-או מ פי.וי.סי-מ   המחיר לחיבור קו ביוב חדש

ביצוע  ,   4"  – 6הצינור הקיים, אספקה והתקנת מחבר מתאים)רב קוטר(  לסוג החומר של הצינור החדש וקיים לקטרים    "

 והחזרת המצב לקדמותו בהתאם למפרט הטכני.  מעקף זמני להטיית זרימת השפכים,

 

 מחיר פירוק צנרת, שוחות ומתקנים קיימים מבוטלים שלא בתוואי צנרת חדשה כולל:  .5

 על פירוק צנרת, מתקנים ושוחות שלא נמצאים בתחום בצוע עבודות הצנרת ישולם בנפרד.   .1

 . מחיר פרוק צנרת, שוחות ואביזרים בתחום החפירה ופינוי הפסולת לאתר מורשה כלול במחיר 2

 הנחת צנרת ביוב.      

המחיר לפרוק צנרת שלא נמצאת בתוואי החפירה, יהיה לפי מ"א  והוא כולל: ניסור אספלט ו/או פרוק ריצוף, חפירה, פרוק   .3

הצנרת, מילוי בחומר מקומי נברר ומהודק בשכבות עד לגובה מבנה הכביש ו/או המדרכה ופינוי הפסולת ועודפי הקרקע לאתר  

 פינוי מאושר. 

 מחיר עטיפת בטון לצינור כולל:  .6

 א. עטיפת בטון מסביב לצינור כולל תבניות, אספקה ויציקת בטון  וברזלי זיון, הכל לפי המפרט. 

 ב. בדיקות הבטון השונות, כולל בדיקות חוזק וכו'. 

 ג. כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול תקין. 

 מחיר תוספת עבור הרכבת תא בקורת חדש על קו ביוב קיים כולל:  .7

 גילוי מיקום התקנת התא ו/או סימון מיקום המתקן.  א.

 כל הנאמר לעיל לגבי שוחות ביוב.  ב.

 סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת השפכים במידת הצורך.  ג.

 פירוק קטע קו קיים באורך הנדרש ופינויו למקום מורשה בהתאם להנחיות לעיל.  ד. 

 תאום כל נושא הפתחים, המעברים, השרוולים והצינורות .  ה.

ו.      הרכבת השוחה רק אחרי הרכבת ריצפה חרושתית או בניית רצפה מיציקת בטון מזוין, במיקום התקנת השוחה על שתית יציבה 

 ומהודקת כנדרש. 

 אספקת והרכבת מופות, אטמים ומחברי שוחה כנדרש כולל קדיחת חורי כניסה ויציאה בהתאם   ז.

 ביטון מסביבם במידת הצורך.  להנחיות היצרן,        

 חיתוכים, ריתוכים, חיזוקים ועיגונים וכל החומרים ועבודות העזר.  ח.

 חבור צינורות קיימים לתא חדש בשעות פעילות לא רגילות.  ט.

 חומר מקומי ומצעים בהתאם לדרישות ע"פ מיקום השוחה.  י.     אספקה ומילוי סביב השוחה של חול,
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 )ב(  5מסמך ג' 

 

 

 (.H.D.P.Eנספח אספקה והנחת צנרת פוליאטילן ) 
 

 

 

 

 תאגיד מי הרצליה בע"מ 
 

 הנדסה 

 הנספח כולל: 

 מפרט טכני לצנרת פוליאטילן  -

 אישור יצרן צנרת –נספח א  -

 אישור דרישות מכרז  –נספח ב  -

 Inspection Certificate –נספח ג  -

 אישור זהות מבצעי הריתוכים  –נספח ד  -

 הנחיות ריתוך חשמלי אלקטרופיוז'ן  – 1נספח ד  -

 הנחיות ריתוך פנים – 2נספח ד  -

 רשימת ציוד ריתוך ואישור תקינות –נספח ה  -
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 )ג(  5מסמך ג' 

 

 

 נספח להנחיות הרשות להסמכת מעבדות,  

למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים          

 וביוב 
 

 

 

 

 תאגיד מי הרצליה בע"מ 
 

 הנדסה 



       

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )ד(  5מסמך ג' 

 

 

 מפרט טכני לביצוע שרוול וניפוץ נספח 

 קווי ביוב 
 

 

 

 

 תאגיד מי הרצליה בע"מ 
 

 הנדסה 
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 CIPPשרוול קווי ביוב בשיטת   .1

(, ומבוססת על הספגת שרוול לבד ופוליאוריתן בשרפים  Cured In Place Pipe) CIPP -השיטה מוגדרת בשם כללי כ 1.1

מתאימים, השחלתו, הצמדתו לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכו וקשיח בצמוד  

,  5813ASTMD ,1216ASTMFלדפנות הצינור הקיים. יישום השיטה  מגובה במספר תקנים בינלאומיים, כגון: 

1743ASTMF השחלת שרוול  לבד מוספג בשרפים בצינור בשיטת 5351, וכן תקן ישראלי .CIPP   כולל שימוש

 .UV -בטכנולוגיה של הקשיית השרוול ב

ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים וכללי עבודה, האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת על הקבלן. הנחיות אלו   1.2

 חלות על מערכות שפכים, קולחים, תמלחת ומים אחרים. 

 ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד, בלחץ או בכבידה )גרביטציה(.  1.3

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות שבהמשך.  1.4

 הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים אחרים.  1.5

 

   : תקנים לביצוע העבודות .2

,  ASTMD 5813או תקן  5351יובהר כי, הקבלן יספק שרוול מוקשה שיעמוד בכל דרישות תקן ת"י  2.1

1216ASTMD 1743 -ו ASTMD    .שווה ערך 

ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכו' יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים   2.2

 . 5351ותקן ישראלי  5813ASTMD  ,1216ASTMF ,1743ASTMFכגון:  

( השרוול, ע"י מערכת מאיצים ומקשים , הקבלן יבצע  Heat Cureהקבלן יבצע הקשיה של השרוול באמצעות חימום ) 2.3

את ההקשיה כך שיהיה מספיק זמן להחדיר את  השרוול ולבצע את כל  עבודות ההכנה הנדרשות עד להשגת החוזק  

 בהתאם לדרישות תקן.   

תהיה בעוצמות שונות ועל פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול ועובי דופן,      UVההקשיה באמצעות מנורות  2.4

  Advisory Guidelines DWA-M-3E, ובהתאם לנוהל : UV-ובהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

 חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית(.   3)דרישות טכניות לחידוש קווי ביוב  חלק 

השרוול יסופק )ע"י יצרן השרוולים( כשהוא מוספג ומוכן לשימוש ללא    UVכאשר ההקשיה מתבצעת באמצעות נורות 2.5

צורך בהכנות נוספות. השרוול יאוחסן על פי הוראות היצרן הן מבחינת תקופת אחסנה )חצי שנה לכל היותר( והן 

 מבחינת תנאי האחסנה )טמפ' מבוקרת וכו'(. 

או   5351הספגה של השרוול באמצעות שכבה אחת לפחות של חומר סופג בלתי ארוג , תהיה בהתאם לדרישות תקן ת"י  2.6

 שווה ערך.     5813ASTMD ,1216 ASTMF ,1743ASTMFתקן 

  5813ASTMD ,1216 ASTMF ,1743ASTMFאו תקן  5351תכנון השרוול יהיה  בהתאם לדרישות תקן ת"י  2.7

 שווה ערך.   

 יובהר כי, תכנון השרוול לא יכלול הדבקה בין השרוול לצינור הקיים.   2.8

. ולא ייקח בחשבון הדבקה בין השרוול לצינור  ASTM F 1216התכנון של עבודות השרוול יתבצע בהתאם לתקן  2.9

 הקיים. 

 כהגדרת התקן.   7מקדם התמיכה לצינורות "פגועים חלקית" יהיה  2.10

 השרוול המוקשה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקן.  2.11

 .  ASTM F 1216השרוול יכלול שכבה אחת או יותר של חומר סופג בלתי ארוג המותאם לתקן  2.12

ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכדו' יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים   2.13

 . 5351ותקן ישראלי  5813ASTMD  ,1216 ASTMF ,1743ASTMFכגון:  

השרפים יהיו עמידים לשפכים ביתיים כגון פוליאסטר איזו פטאלי, כך שלאחר הקשייתם בשרוול הלבד, יעמדו   2.14

 .  ASTM F 1216בדרישות תקן 

הינה פונקציה של התנאים בקו הביוב. יובהר כי, הקבלן אחראי לקבלת כל   CIPP -הקבלן יגדיר את  העובי של ה 2.15

, וסוגי השרפים עפ"י הממצאים הייחודיים של הצינור הקיים בקו הביוב  CIPP -המידע על הצינור הקיים ותכנון עובי ה

 ולפי התקנים הרלבנטיים. 

 .  903Dהקבלן יבצע בדיקת קילוף שכבות בכל קטע ששוקם, הבדיקה תעשה בהתאם לשיטת בדיקת  2.16

ע"י ניקוי ושיקום קווי ביוב   AWWAהקבלן ינקה את  קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים כפי שמתואר במדריך  2.17

 . M.  28ראשיים, 

נתוני החוזק המינימליים של השרוול שיבוצע על ידי הקבלן יהיו בהתאם לדרישות הפיזיקליות על פי תקן   2.18

5813ASTMD    : וכמפורט להלן 
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בנוסף   7יובהר כי במקרה והקבלן יידרש לבצע שרוול בצינור פגוע, הקבלן יחשב  בתכנון השרוול מקדם תמיכה של  2.19

 לחוזק הקבוע בתקן. 

הקבלן יאחסן את השרוול והשרף באתר מוצל והטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן ועד לתקופה המותרת על פי   2.20

 הוראות יצרן ומקסימום עד חצי שנה ממועד ייצורו.  

הקבלן יקבע את המרווח גלגלי מכשיר ההספגה בהתאם לדרישות יצרן השרוול, יובהר כי המרווח שיקבע יתאים לעובי   2.21

 השרוול.  

הקבלן יוודא כי גובה מגדל המים או לחץ האוויר שיהיה בכל שלבי ההחדרה וההקשיה הינו בהתאם להוראות התקנים   2.22

ויצרני השרוולים , מובהר כי במידה והעומס על השרוול  סטה מהערך המותר, הקבלן יסיר את השרוול מהצינור ויתקין  

 במקומו שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים. 

או תקן שווה    884במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה,  הקבלן יבצע עבודות להחלפת המפל בהתאם לדרישות תקן ת"י  2.23

 ערך.  

יובהר כי הקבלן ימדוד את שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול לאחר סיום העבודות, בהתאם   2.24

 .   790Dלדרישות תקן 

 

 :  תכולת העבודה עבור ביצוע עבודות השחלת שרוול .3

( בהתאם לשלבים וכמפורט להלן   Cured In Place Pipe) CIPPהקבלן יבצע את עבודות השרוול השרוול באמצעות  3.1

 : 

 הכנות ועבודות מקדימות.  3.1.1

 הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים.  3.1.2

 השחלת השרוול.   3.1.3

הצמדת השרוול לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכו וקשיח בצמוד לדפנות   3.1.4

 הצינור הקיים, כדי לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע ועומס התנועה המצויים מעל הצינור. 

כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול במים חמים, קיטור או   CIPPהשיטה לביצוע השרוול תהיה בשיטת  3.2

 (  ובהתאם למפורט להלן . Cured In Place Pipe, באמצעות יציקה של צינור בתוך צינור )UV -בעזרת נורות

במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה, יבצע הקבלן עבודות חפירה ובטון להחלפת המפל. יובהר כי המפל החיצוני יהיה מסוג   3.3

עבה לביוב, כולל    PVC"מפל חלון" ובהתאם למפרט שיאשר המזמין. המפל כלול במחירי היחידה ויהיה עשוי מצינור 

 או תקן שווה ערך.   884כל הספחים הדרושים ובהתאם לדרישות ת"י 

 המזמין יבדוק את התוכנית והקבלן יתחיל בביצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית העבודה.   3.4

 הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי, באם יידרשו פעולות מיוחדות.  3.5

 

  : עבודות מקדימות .4

 הקבלן יבדוק את אתר העבודה ויכין דו"ח מפורט עם הממצאים כמפורט להלן :   4.1

 הציוד הנדרש לביצוע העבודות ואמצעי בטיחות לביצוע העבודה.  4.1.1

 סוג הקרקע סביב הצינור הקיים.  4.1.2

 הימצאות מי תהום או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור שהוא.  4.1.3

 מיקומי הבורות מידותיהם ואורכי ההשחלה בין המקטעים השונים.  4.1.4

 מכשולים תת קרקעיים סמוכים לקו )כגון עצים, גדרות וכו', העלולים להינזק כתוצאה מהעבודות(.  4.1.5

 של השוחות והמפלים החיצוניים.   .I.Lמדידות תוואי ורומים כולל  4.1.6

 חישוב שיפוע הקו הקיים בין כל שתי שוחות ומדידה לקו החדש לכל אורכו ע"י מודד מוסמך.  4.1.7

 מיקום נקודת החדרה.  4.1.8

מיקום הציוד בזמן ביצוע  מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת המשאבות כמותן היקפן ומערך הצנרת שישמש   4.1.9

 למעקפי הזרימה. 

 קוטר ואורכו הפנימי של הקו וכן קוטר השוחות הקיימות.     4.1.10

בדיקת תשתיות תת קרקעיות מכל סוג הסמוכות לקו הביוב והערכת מידת הסכנה לתשתיות הסמוכות במהלך   4.1.11

הקבלן יבצע עבודות חפירה בכדי לחשוף את  -העבודות. במידה וקיימות תשתיות העלולות להיות בסיכון

 התשתיות הסמוכות.    

 

1,724 MPa 250,000 psi Flexural Modulus of 

Elasticity 

31      MPa 4,500     psi Flexural Strength 
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 הקבלן יכין תכנית עבודה של השרוול שתכלול בין היתר את  הפרטים הבאים :   4.2
 סוג השרוול והיצרן.  4.2.1

 סוגי המקשים.  4.2.2

 סוגי ריכוז וכמויות השרפים.  4.2.3

 סוג וצפיפות לבד השרוול.  4.2.4

 הוראות יצרן לגבי המתיחה המקסימלית של השרוול.  4.2.5

 תכנון עובי דופן השרוול בהתבסס על העומסים בהם פועל הקו.  4.2.6

 חוזק הצינור  ופרטי המעבדה לביצוע בדיקות החוזק לאחר שרוול.  4.2.7

 השיטה לביצוע העבודה ופרטי המפרט הטכני.  4.2.8

 דרישות מיוחדות לביצוע במידה וישנן.  4.2.9

 לו"ז מפורט, כולל שלבי ביצוע.  4.2.10

 תקנים כולל מספרם והתאמה לתקנים.  4.2.11

 טיב הצינור הקיים )פלסטיק, חרס, אסבסט צמנט או בטון(.  4.2.12

 

   : תכנון ראשוני .5

הקבלן יגיש את פרטי העבודה למפקח מטעם החברה שיכלול את האמור בסעיף לעיל וכן את הפרטים הבאים: סוג   5.1

השרוול והיצרן, סוגי המקשים, תכנית ואמצעי בטיחות, תכנון עובי השרוול על סמך העומסים בהם פועל הקו, פרטי  

המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שרוול, שיטות ביצוע העבודה, הדרישות המיוחדות לביצוע, לוח זמנים מפורט  

 כולל שלבי ביצוע, הציוד לביצוע, המפרטים הטכניים, תקנים לפיהם תבוצע העבודה ומספרם. 

הקבלן ימסור למפקח מטעם החברה את הוראות היצרן לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור השרוול בכדי שכח   5.2

 המתיחה בפועל יהיה נמוך מהכח המקסימלי המותר, וזאת על מנת למנוע קריעת סיבי השרוול.  

 הקבלן יציג נתונים לגבי השרף כולל סוג, תאריך יצור ותאריך תפוגה. 5.3

 חישוב עובי דופן נדרש עפ"י תנאי ההתקנה )קוטר הצינור, נוכחות מי תהום וכו'(.  5.4

 מ'(.   1חלקו החיצוני של השרוול יהיה מסומן בשם היצרן או סימונו המסחרי, במרווחים קבועים )כל  5.5

הקבלן יבצע בדיקה למדידת היחלשות  שרוול )זחילת השרוול( במעבדה מוסמכת. בהתאם לתוצאות הבדיקה, יחושב   5.6

 מערכו הראשוני.  50% -מודול האלסטיות בתכנון השרוול, בהתאם ל

יובהר כי כל עלויות תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה והוצאות שיטור ואבטחה   5.7

    הינם על חשבון הקבלן.

הקבלן ינסר באמצעות מסור מכני את מיסעת האספלט בכביש ויבצע עבודות חפירה עד לצינור הביוב וחשיפתו לאורך   5.8

 הנדרש. יובהר כי  הבורות יהיו במידה מינימאלית הנדרשת, ובהתאם לתנאי השטח. 

 

 :   עבודות הכנה של קו הביוב .6

 : שטיפה וניקוי הצינור 6.1
 הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים, עד שהצינור יהיה נקי.  6.1.1

 הקבלן יפנה  את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.   6.1.2

עבור   NASSCOהקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ )לפי מפרטים מומלצים של  6.1.3

 שיקום מערכות מאספי ביוב(. 

יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא  את מצב הקו  טרם ביצוע העבודה ובהתאם לממצאים ולבצע   6.1.4

 מחתך הצינור.   20%-שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ

הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל פסולת או זיהום שיפריעו למהלך הבדיקה   6.1.5

 והביקורת. 

  -צילום יתבצע במקביל )בו זמנית( לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש )לא פעיל(  -בקו ביוב פעיל  6.1.6

 שעות. 24צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על  

 יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך הצילום התקין.  6.1.7

באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים, ניקוי והוצאת כל פסולת   6.1.8

 בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.  

סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה, המיומן באיתור שברים, מכשולים וחיבורי שירות וזאת  6.1.9

, כולל פירוט מילולי של הממצאים לידי המפקח. יש לבדוק באופן יסודי  CDבאמצעות צילום וידאו ומסירת 

את חלקו הפנימי של הקו, על מנת לאתר מיקומן של נקודות העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול  

 הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף.  

על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע להתקנה תקינה של   6.1.10

 השרוול )כגון : מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף( וידווח על מכשולים אלה למפקח.  
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קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים )מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, צינור שקרס או   6.1.11

נמחץ והיצרות בחתך הצינור(. הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו  

 או ע"י הטיה של הקו. 

 

 צילום טלוויזיוני:    6.2
הקבלן יבדוק את  מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן כללי. יש לוודא כי   6.2.1

 נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכי אין היצרויות שונות.  

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות הקו לביצוע הניפוץ   6.2.2

וההשחלה. במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על  

העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור  

 . Disk On Keyאו DVD או  CDהמפקח. כל הצילומים יהיו על גבי 

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון הקו, הימצאות נקודות   6.2.3

"חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות, עפ"י מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן  

 ביותר. 

יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה עד לזיהוי ודאי   6.2.4

ימשיך הקבלן בביצוע   -של מצב הצנרת. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב הצנרת 

 העבודות.  

 

 מעקפי זרימה  6.3

יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המשורוול למספר שעות, ימשיכו השפכים במעלה הקו לזרום  6.3.1

פס"(. מערכת השאיבה תתאים לכמויות  -באופן רגיל באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת )"ביי

 הזרימה בקו עם גיבוי לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני הקרקע. 

הקבלן יבצע  מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פני השטח או   6.3.2

 לבורות החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 

רוול, ויטו את השפכים ממעלה הקו והמשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המש 6.3.3

 למורד הקו. 

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.   6.3.4

 יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.  6.3.5

במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף בנקודה שלפני  6.3.6

הקטע הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת סמוכה. המשאבה וצינור 

 המעקף צריכים להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה.

 דקות לפחות.  30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך  6.3.7

 

 אישור המפקח  6.4
יובהר כי הקבלן יחל בהחדרת השרוול רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו ולתכנית העבודה כמפורט   6.4.1

 לעיל.  

 

 :   חומרים וציוד לביצוע העבודות .7

 :  שרפים 7.1
 כל החומרים יסופקו מיצרנים מוכרים ובעלי תקנים המתאימים להפעלת השיטה.  7.1.1

הקבלן ישתמש במספר סוגי שרפים עמידים כימיקלית המתאימים לתנאי עבודה בסביבה רטובה, כגון:   7.1.2

 אפוקסי. -פוליאסטר על בסיס "איזופטאלי",  ויניל אסטר, המוכר בארץ כ "דרקן" ו

השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי, שרפים המעוצבים בחום או שרף אפוקסי עם מקשה, המתאים   7.1.3

 לתהליך ההחדרה.  

 השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.   7.1.4

 הקבלן ישמור את השרף בתנאי קרינה וטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן. 7.1.5

 השרף יסופק באריזתו המקורית מהיצרן ובחבית סגורה לאתר העבודה.   7.1.6

הספגת השרפים תיעשה בצורה יסודית, כך שתבטיח הספגה מלאה של השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות   7.1.7

 יבשות" וכמפורט להלן.  

  -הקבלן יכין כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל תוספת של כ 7.1.8

לכמות המחושבת. יש לינוק מהשרוול את האוויר הכלוא באמצעות שימוש בוואקום בכדי למנוע נקודות   5%

 אוויר שיקטינו את איכות ההספגה.

 הקבלן יקבע מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוול, כך שיתאים לעובי השרוול המוספג. 7.1.9
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הקבלן יניע את מערכת ההספגה ויעביר את השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות את השרף באופן   7.1.10

 אחיד לאורכו של הקו.  

השרף יהיה עמיד לחומרים כימיקלים ויתאים לתנאי עבודה בסביבה רטובה, מוקשה באמצעות חום או אפוקסי   7.1.11

עם מקשה שיתאים לתהליך ההחדרה, ויסופק באריזה אטומה ומקורית של היצרן. האריזה תכלול נתונים לגבי  

 סוג השרף,  תאריך יצור ותאריך תפוגה. 

הכמות להספגה של השרף תיקח בחשבון תוספת לחישוב גם בגין התכווצות השרף במהלך ההקשיה וכן  7.1.12

 לאבודים לחללים וסדקים בצנרת. 

 

 :  חומר סיכה 7.2
על חומר הסיכה להיות בלתי רעיל, על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול. גוף החימום ומערכת   7.2.1

 השאיבה לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה שלילית על העברת הנוזל. 

הקבלן ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את החיכוך. הקבלן יכניס את חומר   7.2.2

 הסיכה למי ההחדרה בצינור התחתון או אל תוך השרוול עצמו.  

 

  : השרוול 7.3
השרוול יכיל שכבה אחת או יותר של יריעות המתאימות להספגת השרפים ולשאת את כמות השרף הנדרש.   7.3.1

 השרוול יעמוד בדרישות החוזק, הנדרשת לתהליך ההתקנה וההספגה וטמפרטורת ההקשיה. 

עובי הדופן יקבע על סמך הנתונים הטכניים, כפי שמופיע בתקנים השונים, או הוראות היצרנים,  7.3.2

 . בהתחשב בנתונים הספציפיים בפרויקט. הקבלן יגיש חישוב לעובי הדופן בכל פרויקט

היריעה של השרוול תהיה שקופה ומצופה ביריעה פלסטית מפוליאוריתן שתתאים לשרוול ולשרף שבשימוש,   7.3.3

 כך שניתן יהיה  להבחין בשרף המוחדר ובטיבו, וכן לוודא הספגה טובה של השרף.  

השכבה החיצונית של השרוול תכלול ציפוי פוליאוריתן. יובהר כי הציפוי יהיה אטום לכל אורכו ויתאים לסוג   7.3.4

 השרוול והשרף. 

 השרוול יהיה עמיד לכימיקלים, שפכים וביוב סניטרי ביתי.  7.3.5

השרוול יעמוד בעומסים הידראוליים הנובעים ממי תהום ובלחצי ההתקנה, כך שיוכל לגשר בין חללים שונים   7.3.6

בצינור ויהיה בכל כושר מתיחה להיצמדות בקטרים שונים. במקרה של ביצוע בסביבת מי תהום, באחריות  

 הקבלן לספק שרוול בעל עובי דופן מתאים. 

 .CIPPהשרוול יסופק ע"י יצרנים מוכרים בחו"ל, המייצרים שרוולים למטרת שיטת  7.3.7

 הקבלן יצרף להצעתו את שם יצרן השרוולים ממנו נרכשים השרוולים.  7.3.8

 יריעת השרוול  תהיה גמישה ותכיל את השרפים המוחדרים לשרוול בתהליך ההספגה.   7.3.9

יריעת השרוול תהיה שקופה במידה מספקת, על מנת שניתן יהיה להבחין בשרף המוחדר ובטיבו באמצעות   7.3.10

 צילום טלוויזיוני פנימי בסיום התהליך. 

 שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד וכך שלא ניתן יהיה להפרידן ע"י סכין ידנית רגילה.  7.3.11

השרוול המוספג יהיה בעל עובי אחיד באופן שבשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים ישמור על עובי המחושב   7.3.12

של השרוול. השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור  

 הקיים וללא קפלים. 

הקבלן יחשב את חוזק הצינור, סוגי וריכוזי וכמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי סוג וצפיפות הלבד, עובי   7.3.13

 תו המלאה אל הדופן הפנימית של הצינור הקיים.ודופן, אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והיצמד

שכבת השרוול החיצונית תהיה מצופה ביריעת פוליאוריתן אטימה שתתאים לשרוול ולשרף. הציפוי יהיה   7.3.14

 שקוף בכדי לוודא הספגה טובה של השרף. 

היריעה תשמש בסיום התהליך כחלקו הפנימי של הצינור המחודש, ולכן תהיה בעלת עמידות כימית לשפכים   7.3.15

 הזורמים ועמידות לזרימה ושחיקה.

 השרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ולא יכיל חומרים אחרים, על מנת שיתקבל מוצר אחיד בסיום התהליך.  7.3.16

מ'. הסימון יכלול גם את שם היצרן או  1השרוול יהיה מסומן בחלקו החיצוני למרחק במרווחים קבועים של   7.3.17

 סימונו המסחרי. 

השרוול יעמוד בלחצי ההתקנה, יהיה חזק מספיק לגישור על חלקים חסרים בצינור ובעל כושר מתיחה מתאים   7.3.18

 להיצמדות גם בקטעים בקטרים שונים. 

 הקבלן יאחסן את השרוול בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן, מקום מוצל וטמפ' מבוקרת כנדרש. 7.3.19

 הקבלן יאחסן  את השרוול לתקופה המותרת על פי הוראות היצרן , ומקסימום עד חצי שנה מיום ייצורו.  7.3.20

 .UVהשרוול יצופה בציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת  7.3.21

השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור הקיים  וללא   7.3.22

 קפלים. 

בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי   7.3.23

 השרוול, כגון בתוך שוחות ובקצוות. 
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" יתוכנן כך שיוכל לשאת את העומסים ההידראוליים הנובעים ממי תהום ובהתאם למצב  CIPP" -שרוול ה 7.3.24

 . TVהצינור המקורי, כפי שיראה בצילום 

 השרוול יהיה בעל עמידות לכימיקלים ביישום סטנדרטי של ביוב סניטרי ביתי ובהתאם לתקנים.  7.3.25

 

   : עבודות מקדימות לביצוע השרוול .8

 הספגה  8.1
תהליך הספגת השרפים ייעשה בצורה יסודית ובהתאם לתקנים המוזכרים לעיל, שתבטיח הספגה מלאה של  8.1.1

 השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות יבשות". לצורך כך יש לבצע מספר פעולות: 

יובהר כי תהליך ההספגה הינו קריטי לקביעת איכות השרוול, ועל הקבלן לבצעו  בהתאם לדרישות המחמירות   8.1.2

כדי שתתקבל הספגה בכמויות השרף הנדרשות ובצפיפות הספגה מיטבית, שמירה על תנאי עבודה שלא יגרמו  

 להקשיה מוקדמת, קירור במידת הצורך ושמירה מקרינת שמש ישירה.

  5-10% -הכנת כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל הוספת כ 8.1.3

 לכמות המחושבת. 

לצורך כיסוי השינוי  שייווצר בנפח   5-10%הקבלן יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת שרפים של  8.1.4

 השרפים בעקבות פולימריזציה של השרפים הניגרים לתוך סדקים ויחבר אותם בצינור הקיים. 

 הקבלן ישתמש בכמות שרפים שתספיק למלא את כל החללים בשרוול בעובי דופן וקוטר נומינליים.    8.1.5

הקבלן יספק כמות שרפים שתכלול תוספת חישוב במקרה של התכווצות השרפים במהלך ההקשיה, איבוד   8.1.6

 חומר, פולימריזציה, חללים וסדקים בצנרת. יובהר כי התוספת תהא של  

מהכמות הנומינלית של שרפים, המספיקה למלא את כל החללים בשרוול, בהתאם לעובי דופן   5-10%

 השרוול קוטר ואורך הצינור.   

 השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.   8.1.7

הקבלן יפזר את השרפים באמצעות מערכת גלגלים באופן אחיד לאורכו של הצינור, כך שלא תהיינה "נקודות   8.1.8

 יבשות" והשרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ובעל עובי אחיד. 

 יובהר כי הקבלן יבצע את ההספגה כך שהשרוול לא יאבד מערכו בשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים.   8.1.9

 השרוול ירוקן מהאוויר הכלוא בו באמצעות וואקום בכדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את איכות ההספגה.  8.1.10

 קביעת מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוולים, שיותאם לעובי השרוול המוספג.  8.1.11

הנעת מערכת ההספגה והעברת השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות את השרף באופן אחיד   8.1.12

 לאורכו. 

 

 החדרה 8.2
שיטות לביצוע ההחדרה. יובהר כי השיטה  לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח, הצינור, אורכו, קוטרו, מידת   2קיימות 

ההתנגדות הפנימית שלו )חיכוך( ופרמטרים נוספים, ותאושר מראש ע"י החברה. יובהר כי בקווים גדולים הקבלן  

 יצטרך לבצע את העבודות בשיטה של החדרה באמצעות משיכה וניפוח. 

שרוול הלבד מהופך כ"גרב"   -( Inversion Methodההחדרה תתבצע  בהיפוך ) - החדרת השרוול בהיפוך 8.2.1

לאורך המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה. חלקו העליון של השרוול נקשר  

למתקן היפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא יתנתק בזמן ההשחלה. עם מילוי מים בשרוול, לחץ המים  

הפועל על הדפנות ההפוכות של השרוול גורם להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו. גובה מגדל המים או  

 הלחץ המופעל בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם להוראות יצרני השרוולים. 

שתוצב   משיכת השרוול באמצעות כננת לתוך הצינור המחודש - באמצעות משיכה וניפוח UVהחדרה שרוול  8.2.2

בשוחת ביקורת מרוחקת או באתר אחר שיאושר ע"י המפקח. יובהר כי במידה והעומס בכננת יעלה  

יעצור הקבלן את ההחדרה באופן מיידי, יבדוק את מקור הסיבה ללחץ על הכננת וידאג להסיר   -בפתאומיות 

 גורמים אלו. 

 

  : שיטות ההחדרה כמפורט להלן 2-הקבלן יבצע תהליך בקרה מתמדת ב 8.3
 הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של השרוול בצנרת.   8.3.1

הקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול כיחידה אחת, רצוף, ללא נקודות יבשות, הגבהות ו/או פיצול לשכבות,   8.3.2

 מתחילת הקו ועד לסופו, כולל מעבר דרך תאי ביקורת. 

במידת הצורך ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול או שכבת מגן אינטגרלית באמצעות חומר סיכה בכדי   8.3.3

 להקטין את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.   

הקבלן יחדיר את חומר הסיכה לצינור התחתון או לשרוול עצמו. חומר הסיכה יהיה מחומר שאינו רעיל ושאינו   8.3.4

 גורם נזק לצינור, על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול, גוף החימום ומערכת השאיבה.

יובהר כי בנקודות בהן לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יתקין הקבלן שרוולים מחוזקים   8.3.5

 מיוחדים על גבי השרוול, כגון : בתוך שוחות ובקצוות.  

 הקבלן יוודא כי בזמן החדרת השרוול לא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים.  8.3.6
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 בר.  1מק"ש וללחץ של עד  500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של   8.3.7

מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות וסתים מתאימים   8.3.8

 ומערכת פליטה לשחרור אוויר. 

 

   : ביצוע עבודות השרוול .9

 הקבלן יבצע את השחלת השרוול בהיפוך מתוך השוחות הקיימות, אלא אם נדרש אחרת ע"י המפקח.  9.1

( : שרוול הלבד  יהיה מהופך כ"גרב" לאורך המתאים שבין  Inversion Methodהקבלן יבצע את ההחדרה בהיפוך ) 9.2

קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה. לחץ המים הפועל על הדפנות ההפוכות של השרוול יגרום  

 להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו.  

 חלקו העליון של השרוול יהיה קשור אל מתקן ההיפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא יתנתק.  9.3

 הקבלן יבצע את השרוול כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף הקטע, כולל מעבר דרך תאי ביקורת.  9.4

הקבלן יבצע את השרוול ללא חפירה, ע"י בניית תבנית פנימית ויציקה או התזה, תוך שימוש בחומרי גלם מתאימים   9.5

 לתנאי העבודה הקיימים במערכת הביוב. 

השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת או כניסה מאושרת אחרת באמצעות תהליך החדרה במהופך וזאת על   9.6

ידי שימוש בראש הידרוסטטי והפעלת לחץ אויר או לחץ מים בעל תפוקה המספיקה להחדיר את השרוול עד לשוחת  

 הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיום. 

 

הקבלן ישחיל יריעת מגן מתחת לשרוול במידת הצורך, למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו כתוצאה מבליטות   9.7

 ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במשיכה או שכבת מגן אינטגרלית בתוך השרוול. 

 גובה מגדל המים או הלחץ שיופעל בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם להוראות התקן ויצרני השרוולים.  9.8

לחץ המים ו/או האוויר בהחדרה יהיה מכוון כך שיהיו מספיק מים או אוויר על מנת לגרום לשרוול הספוג להתהפך   9.9

ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך יצירת גומות בחיבורים  

 צדדיים. 

 במהלך ביצוע ההחדרה של השרוול, יוודא הקבלן כי הלחץ בין המקסימום למינימום יישאר עד אשר תושלם ההחדרה.  9.10

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום, יוסר השרוול מהצינור הקיים, ובמקומו יסופק ויותקן   9.11

 שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים. 

 בזמן ההחדרה, על הקבלן לוודא שלא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים.  9.12

: הקבלן יתקין סגרים בקצוות של השרוול , יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות" וינפח את השרוול על פי  UVבשיטת  9.13

 טבלת הלחצים הנדרשת, לפי הוראות יצרן השרוולים. 

: הקבלן יוודא במהלך המשיכה את עומס המשיכה בכננת ויעצור את החדרה מידית ברגע שהעומס עולה  UVבשיטת  9.14

 בפתאומיות.  

 : עם הגעת המנורות לקצה, הקבלן יוציאן ויבצע חיתוך לקצוות השרוול. UVבשיטת  9.15

 

  : עבודות ההקשיה .10
שיטות לביצוע ההקשיה. יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח ובין היתר:  טמפרטורת חום ולחות,   2קיימות 

 מוליכות החום של הקרקע, ורמת הלחץ הנדרש בתנאי חום כדי להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים. השיטות הן: 

 באמצעות חימום וסחרור מים  •

    UVבאמצעות כננת מנורות  •

 

 באמצעות חימום וסחרור מים   10.1
מעלות צלזיוס לפחות, בטמפרטורה   80עד לטמפרטורה של  הקבלן יחמם את המים שבתוך השרוול ויסחררם  10.1.1

 אחידה לכל אורך השרוול באופן הדרגתי ומבוקר. 

יובהר כי סוג המקשה וריכוז חומר ההקשיה ייקבע בהתאם למשך הזמן הנדרש לביצוע מזמן ערבוב החומר   10.1.2

 וכמות השרפים תקבע בהתאם בקוטר ובאורך הצינור.   

לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים   10.1.3

 ותנאי השטח )רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע(. 

טרם תחילת האשפרה וההקשיה, יש לספק נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש בכדי להחזיק את השרוול הגמיש   10.1.4

 צמוד לצינור הקיים.  

הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים, כך שהמים יסוחררו דרך הדוד על   10.1.5

מנת לשמור על חום קבוע. הטמפרטורה בצינור תעלה באופן אחיד ותשמור על רמת חום הגבוהה  

 מהטמפרטורה הנדרשת להקשיית השרפים, בהתאם להמלצת יצרן השרפים. 
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בסיום תהליך ההקשיה וטרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך, יקרר הקבלן את הצינור על ידי   10.1.6

הזרמת מים קרים באמצעות קיטור לתוך צינור ההיפוך להחלפת תערובת האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח  

 בקצה הצינור. 

 הקבלן יוודא כי שחרור הראש הסטטי לא יצור ואקום, העלול לגרום נזק לצינור החדש.  10.1.7

הקבלן יחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור באמצעות גומות בחיבורים צדדיים ויוודא כי לחץ האוויר  10.1.8

 בהחדרה יאפשר לשרוול להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום. 

בנוסף לאמור לעיל, ישתמש הקבלן באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים ואמצעי מדידה נוסף בין   10.1.9

 השרוול לצינור בקצהו הסופי על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן ההקשיה. 

הקשיית שרפים תיעשה באמצעות סחרור מים חמים או קיטור מבוקר לאורך כל השרוול המוחדר תוך כדי   10.1.10

יצירת ואקום בשרוול, עד הקשייתו והפיכתו לצינור קשיח, אטום ובעל ציפוי פלסטי פנימי, כך שבסיום  

שנה, רציף לכל אורכו, אטום וללא מחברים   50השרוול יהיה צינור חדש בעל אורך חיים מינימאלי של 

 ואשפרה תוך קירור הדרגתי של הצינור. 

ההקשיה הראשונית תבוצע כשהחום מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים גלויים של הצינור החדש ייראו   10.1.11

קשים והחום שנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר שתאפשר פליטה של חום או  

 הקשיית השרפים.  

לאחר הקשיה ראשונית, הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים, במשך   10.1.12

 אותו זמן המים יסוחררו דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע. 

הטמפרטורה בצינור תעלה באופן אחיד ותעמוד ברמת חום גבוהה מהטמפרטורה הנדרשת להקשיית   10.1.13

 השרפים, ותהיה בהתאם להמלצת יצרן השרפים. 

לאחר שהחל תהליך ההקשיה והושלמו הגומות בחיבורים, יוודא הקבלן כי הלחץ הנדרש יישמר עד להשלמת   10.1.14

 ההקשיה.  

לאחר השלמת תהליך ההספגה וההחדרה, יחומם השרוול בשלבים עד לטמפרטורות הנדרשות ויסוחרר עד   10.1.15

 מעלות צלזיוס לפחות.   80לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד 

 יובהר כי אין לבצע ריקון של השרוול וחיתוכים עד לסיום האשפרה.  10.1.16

טרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך, יקרר הקבלן את הצינור על ידי הזרמת מים קרים בקיטור   10.1.17

 לתוך צינור ההיפוך להחלפת תערובת האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור. 

 הקבלן יוודא כי בעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש.  10.1.18

על הצינור הגמור להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול לשכבות.  10.1.19

לא מתאים ו/או מהודק אל   CIPP -באותם קטעים. אם ה  CIPPבמידת הצורך, הקבלן יסיר ויחליף את 

הצינור המקורי בקצותיו, הקבלן יאטום את החלל שבין שני הצינורות ע"י מילוי של תערובת שרפים  

 .CIPP -התואמת ל

הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים. כל הפתחים בשוחות הבקרה יהיו   10.1.20

 פתוחים לפי מצבם המקורי והקבלן יבצע אטימה של השרוול. 

 במהלך האשפרה וההקשיה, ינהל הקבלן יומן רישום לחצים וטמפרטורות.  10.1.21

בתהליך ההקשיה, יבצע הקבלן בקרה מתמדת  על הטמפרטורות במהלך התהליך, כולל בקרה על שלבי   10.1.22

 הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה.

בסיום החדרת השרוול, ישתמש הקבלן במקור חימום מתאים וציוד לסחרור מים על מנת לסחרר מים   10.1.23

 מחוממים דרך הצינור.  

 מקור החימום לביצוע ההקשיה יצויד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים.  10.1.24

 הקבלן יניח אמצעי מדידה נוסף בין השרוול הספוג והצינור הקיים בקצהו הסופי על מנת לקבוע  10.1.25

 את הטמפרטורה בזמן האשפרה וההקשיה. 

 ההקשיה תתבצע בחימום בהתאם לתקן :  10.1.26

תתבצע באמצעות מערכת מאיצים ומקשים בהתאם לנדרש שתאפשר   -( Heat Cureהקשיה בחימום ) •

זמן מספיק להחדרת השרוול ועבודות ההכנה הנדרשות וכן להשגת חוזק מתאים על פי דרישות התקנים.   

לאחר השלמת תהליך ההספגה והחדרת המים המנפחים את השרוול והמצמידים אותו לדפנות, יחוממו 

 80לטמפרטורות הנדרשות בשלבים כנדרש ויסוחררו לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד 

 מעלות צלזיוס לפחות.  

תבוצע בקרה מתמדת  על הטמפרטורות במהלך התהליך ובקרה על שלבי הריאקציה באמצעות   •

 בקר טמפרטורה. 

 הקבלן יבצע איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט לכל אורך קצה השרוול החתוך.  10.1.27

 הקבלן יתקין אטמי הידרוטייט בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו.  10.1.28

 שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול   10.1.29

 החתוך לבנצ'קים, כך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.        

 

 : UVחימום/ההקשיה של השרוול בשיטת   10.2
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)ולא בחימום(, ההקשיה תהיה בהתאם  UVבמקרים בהם יידרש הקבלן לבצע הקשיה באמצעות מנורות  10.2.1

 Advisory Guidelines DWA-M-3E, ובהתאם לנוהל UV -לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

 חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית(.  3)דרישות טכניות לחידוש קווי ביוב חלק 

יובהר כי  בהקשיה באמצעות מנורות )ולא בחימום מים(, יספק הקבלן שרוול מוספג ע"י  יצרן השרוול ולא   10.2.2

 יבצע את ההספגה בעצמו. 

ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן, כנדרש לפי ההנחיות ועל פי סדר קבוע,  10.2.3

 במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול.  

הקבלן יתקין סוגרים בקצוות השרוול , יחדיר  לתוכו את "רכבת מנורות", וינפח את השרוול על פי טבלת   10.2.4

 הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן השרוולים. 

יובהר כי הקבלן יבצע בקרה מתמדת לתהליך ההקשיה, מהירויות המשיכה, לחץ האוויר בשרוול, טמפרטורות   10.2.5

השרוול בזמן ההקשיה )באמצעות גששי טמפרטורה(  וכל שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה וינהל  

 יומן רישום לחצים וטמפרטורות. 

הקבלן יבצע  צילום פנימי של השרוול המנופח טרם ביצוע הקשיה ראשונית  והעברת המנורות למקום   10.2.6

 מרוחק.  

יובהר כי במידה ויתגלו בצילום שיבוצע קפלים או תקלות אחרות בשרוול, יטפל בהם הקבלן טרם ביצוע   10.2.7

 ההקשיה. 

הקבלן ידליק את המנורות בסדר קבוע מראש בעוצמה ובמהירות הנדרשים לפי קוטר ועובי השרוול בהתאם   10.2.8

 להוראות יצרן השרוולים ויחל בעבודות ההקשיה. 

במהלך ההקשיה, יעקוב הקבלן אחר התהליך כולל בקרה על מהירויות המשיכה, לחץ האוויר בשרוול,   10.2.9

 טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכדו'. 

גששי טמפרטורה יעבירו למסך המחשב החדר הבקרה את הנתונים באופן רציף וקבוע וזאת לצורך מעקב על   10.2.10

 התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה. 

הקבלן ימשוך את המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול המנופח לפני הקשייתו.  10.2.11

במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך השרוול. במידה ויתגלו קפלים או תקלות אחרות,  

 על הקבלן לטפל בהן טרם ביצוע ההקשיה ולשלוף את המנורות מחוץ לקו במידת הצורך. 

 מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול ועובי הדופן.   10.2.12

 המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז הצינור.   10.2.13

 לשרוול.   UV -המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה 10.2.14

הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל הפונקציות הנדרשות   10.2.15

 כדי לחבר בין המערכות.  

 טון.   5כננת המשיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד  10.2.16

 מ"מ.  600-1,200מ"מ ורכבת מנורות לקטרים   150-500רכבות מנורות לקטרים  10.2.17

בראש "רכבת המנורות" ובקדמתה תותקן מצלמה במעגל סגור, שתאפשר צילום השרוול המנופח טרם   10.2.18

 הקשייתו ומסך מעקב אחר הצילומים בתוך ציוד ההקשיה. 

 בר.  1מק"ש ובלחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יעמוד בעומס של  10.2.19

מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות ווסתים מתאימים   10.2.20

 ומערכת פליטה לשחרור אוויר. 

 לשרוול.  UV-המנורות יותקנו על גבי גלגלים שימוקמו במרכז הצינור ולא יסתירו את קרינת ה 10.2.21

הכבל שיחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל הפונקציות הדרושות,   10.2.22

 מ' ויהיה ניתן לכוונון את המהירות בהתאם לצורך.   150הכבל יהיה באורך מינימלי של 

 הגנרטור שיחובר לכננת יהיה גנרטור מושתק ויספק את כל תצרוכת החשמל שתידרש לביצוע העבודה. 10.2.23

 3-מערכת בקרה שתספק את כל המידע הנדרש לגבי תהליך הקשיה של השרוול לרבות טמפ' השרוול ב  10.2.24

יר בשרוול, מד מרחק למיקום המנורות, לחץ הניפוח בשרוול, פאנל בקרת פעולת  ו נקודות לפחות, טמפ' האו

הנורות ומהירות נסיעת הנורות והשוואה למהירות המוגדרת למהירות המומלצת ע"י הקבלן של השרוול  

 והציוד וכן מסך טלוויזיה לצילום מהלך הקשיית השרוול. 

 

 : אשפרה .11

 הקבלן יבצע  אשפרה של השרוול באמצעות קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול.    11.1

יובהר כי רק לאחר סיום האשפרה ועם הגעת המנורות לקצה הצינור, יוציא הקבלן את המנורות ויבצע חיתוך של קצוות   11.2

 השרוול. 

 הקבלן יבצע חיתוך של השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים.  11.3

הקבלן יבצע אטימה של השרוול ושל החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת בעזרת אטם מתנפח וימלאו בחומר   11.4

 אפוקסי כך שלא תתאפשר חדירת מי תהום. 
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בסיום ההקשיה תיערך אשפרת השרוול תוך קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול. עד לסיום האשפרה אין   11.5

 להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים. 

 

   :  בקרת איכות .12

מערכו   50% -הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה. מודול האלסטיות יחושב כ 12.1

 הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת. 

 . בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוול.  CIPP -הקבלן יכין דוגמאות ל  12.2

שעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים או בנקודת הסיום בצינור בעל   CIPPהקבלן יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע  12.3

 קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול. 

הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו ויגיש את דו"ח   12.4

 הצילום לאישור המפקח. 

 לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול.  12.5

 מדגמים.  5מטר לפחות, אשר יספיק לביצוע  1הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת  לקטע צינור משרוול באורך של  12.6

ויכללו את הפרמטרים: שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה   790Dבדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדרישות תקן  12.7

 של השרוול.  

יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאושרו ע"י החברה, לא תשולם לספק התמורה לביצוע העבודות   12.8

 והקבלן יידרש לבצע את  השרוול מחדש ללא עלות נוספת.     

 הדוגמאות יהיו רחבות, זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים לבדיקת כפיפה ובדיקת מתיחה.   12.9

שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות גרביטציה וצינורות לחץ בהתאם לשיטות בדיקה   12.10

790D. 

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.  CIPP -ה 12.11

 התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.    CIPP -הקבלן יבצע את הבדיקה  לאחר שה 12.12

 צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים וכמפורט להלן: ההקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך  12.13

ליטר ליום לכל אורך   100כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה על  12.14

 הקטע, ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו. 

 מטר של מים.   3לא יעלה על  -הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר  12.14.1

כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק שבסוף הצינור בכיוון   12.14.2

 הזרימה. 

ליטר    100 -שעה לפחות. )יובהר כי נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות ב 1הבדיקה תתבצע במשך  12.14.3

 ליום(. 

 

 : בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו .13

 

)ניקוי ושיקום קווי ביוב ראשיים,    AWWAהקבלן ינקה את  קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים, בהתאם לדרישות  13.1

28M .) 

 הקבלן יוודא הטבעת  סטיות ומדרגים בהתאם למצב הצנרת המקורי. 13.2

 הקבלן יפתח וירוקן את תאי הביקורת וישיבם למצבם המקורי.   13.3

 הפתחים בתאי הביקורת יפתחו.  13.4

החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח ומילוי בחומר אפוקסי, כך שלא תתאפשר   13.5

 חדירת מי תהום. 

 הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו.  13.6

הקבלן יתקן את הפתחים בשוחות מסביב לצינור, יסגור את התעלות והבורות שנחפרו באמצעות מילויים בחומר מצע   13.7

 סוג א' שיאושר ע"י המזמין ויבצע מתעלים חדשים בהתאם לנדרש.  

הקבלן יבצע הידוק מילוי, פיזור מצעים, אספלטים וישיב את כל  המתקנים ששימשו לביצוע העבודות למצבם   13.8

 המקורי.  

  שרוול של לשם הוצאת קטע אנכי קיימת שוחה עם מסגרת מעל מכסה פירוק מקרה 13.9

 מדרכה. התאמת גובה לפי גובה כביש או בחזרה עם אותם מתקין הקבלן          

 )עם מסגרת  שוחה קיימת תקרה( מעל  )או  של בטון קונוס חלק עליון פירוק במקרה 13.10

 הזה באמצעות התקנת  הקבלן מחזיר הבטון ומכסה( לשם הוצאת קטע אנכי של שרוול

 המסגרת  טפסנות מבפנים. הקבלן גם מחזיר עם ברזל ויציקת בטון  ממוטות בקידוח קוצים

 אחרי התקשות והתחזקות  עם המכסה ופותח תנועת רכבים מעל השוחה המתוקנת רק

 הקבלן.  באחריות השוחה בטון שחזור בטיחות הבטון.
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 הקבלן יסלק פסולת וחומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.    13.11

 יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.   הקבלן 13.12

 הקבלן יפעיל את  קו הביוב ויפרק את כל הציוד המותקן באתר.  13.13

 

    CIPPלשרוול קווי ביוב בשיטת ותשלום אופני מדידה  .14

 המחיר בסעיף המתאים בכתב הכמויות, כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם ושלם באיכות   14.1

 הנדרשת במפרט הטכני לעיל.          

 חישוב אורך השרוול יחושב מאמצע שוחה לאמצע שוחה.   14.2

 המחיר למטר שירוול כולל את הבדיקות הנדרשות ומפורטות במפרט זה   14.3

 העבודה איננה כוללת את תכנון, ביצוע והצבת הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע   14.4

 העבודה.           

 

 

 

 Pipe Bursting -חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ  .15

 :  urstingBipe Pתכולת העבודה עבור ביצוע חידוש קווי ביוב בשיטת 

 מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב קיימים.  15.1

 מ"מ.  500ועד   6" -ציוד הניפוץ בבעלות המציע שיפורט לעיל, חייב לאפשר ביצוע בקטרים מ 15.2

 HDPE PE100-RCוהשחלת  צינור פוליאתילן  Pipe Burstingחידוש קו ביוב  מכל סוג בשיטת ניפוץ והשחלה  15.3

SDR17  ( או צנרת מריגון בהתאם להחלטת התאגיד. מריגון הוא צינור פוליאטילן(PE100+   בתוספת שכבת מגן

 המיועד לשיטת הנחת צנרת ללא חפירה.

ולא באמצעות ציוד קידוח,    Pipe Bursting -השיטה כוללת החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו  15.4

פותח מנהרה חדשה בקרקע ומיד מושך אחריו את הצינור החדש העשוי צנרת פוליאתילן, שיהיה קטן במעט מקוטר  

 המנהרה, כפי שיתואר בהמשך.  

ׁ  ולא יאושר שימוש  Pipe Burstingיובהר כי לא תאושר לקבלן כל שיטה אחרת מלבד שיטת הניפוץ המצוינת לעיל  15.5  ׁ

מ"מ    160" -בציוד קידוח אופקי במקום השיטה המצוינת. על ציוד הניפוץ שבבעלות הקבלן לאפשר ביצוע בקטרים מ

 מ"מ.   500ועד  

 הקבלן יבצע את עבודות חידוש קו ביוב, בהתאם לשלבים וכמפורט להלן :  15.6

 החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו לתוך צנרת קיימת הטמונה בקרקע.  15.7

 פתיחת מנהרה חדשה בקרקע ומשיכה של הצינור החדש העשוי צנרת פוליאתילן, שיהיה קטן במעט מקוטר המנהרה.  15.8

-HDPE PE100והשחלת  צינור פוליאתילן חדש מסוג   Pipe Burstingהשיטה לביצוע הניפוץ תהיה בשיטת ניפוץ  15.9

RC SDR17  ובהתאם למפורט להלן. או צינורה מריגון 

  לקוטר יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם הניפוץ יבוצע באחת משתי השיטות שלהלן בהתאם לבחירת החברה  15.10

הצינור, סוג הצינור הקיים ומצבו, סוג הקרקע, הימצאות מי תהום, אורכי ההשחלה, הימצאות תשתיות סמוכות לקו,  

 אפשרויות לחפירת בורות כניסה ומשיכה ועוד ותאושר מראש ע"י החברה:  

בשיטה זו ראש ניפוץ פניאומטי  "מבקע" המוחדר לקו הקיים דרך פתח מוכן מראש   - בשיטה הפניאומטית 15.10.1

מטר ובעומק הקו. המבקע נמשך מלפנים בכננת ומוזן באוויר    2-5ולכן מבוצעת חפירת תעלה באורך של 

 דחוס לצורך הפעלתו.  

 הקבלן  יחבר את ראש הניפוץ הפניאומטי בחלקו האחורי לצינור החדש ובחלקו הקדמי לכבל   

 משיכה וכננת, יפעיל את הבוכנה וימשוך את ראש הניפוץ אל תוך הצינור המשורוול. הפעולה   

 המשולבת של הבוכנה תגרור את  מערכת הניפוץ בתוואי הצינור הקיים עד לניפוצו.    

בשיטה זו, מושך הקבלן את הצינור המוחדר באמצעות כננת משיכה בעוצמה הנדרשת   - בשיטה הידראולית 15.10.2

 למהלך הניפוץ ותוך כדי המשיכה, מנפצת את הצינור הקיים ומחדירה לחלל הנוצר את הצינור החדש. 

 טון, תלוי באופי  400בדומה לשיטה הקודמת, יחבר הקבלן ראש ניפוץ שיכול להגיע לעומס עד   

 העבודה. בשיטה זו, ימשוך הקבלן באמצעות המכונה את הצינור  ויחדיר את  ראש הניפוץ מהצד    

 השני.  בעומסים קטנים יחסית, ותלוי בתנאי השטח, יעביר הקבלן כבל משיכה או שרשרת מצד   

 לצד וימשוך את ראש הניפוץ באמצעות בוכנות הידראוליות. בעומסים גדולים  יותר, ימשוך הקבלן    

 את ראש הניפוץ באמצעות מוטות פלדה.   
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  : עבודות ובדיקות מקדימות לביצוע הניפוץ .16

של השוחות, מפלים חיצוניים וכו' וחישוב שיפוע   .I.Lטרם תחילת העבודה, יבצע הקבלן מדידות תוואי ורומים כולל  16.1

   הקו הקיים בין כל שתי שוחות ע"י מודד מוסמך, כולל מדידה לקו החדש לכל אורכו וצילום בסרט וידאו לקו הקיים

 הניפוץ.  אחרי  החדש  ולקו   הניפוץ  לפני

תיאור מפורט של תהליך הביצוע הכולל   הניפוץ  לפני   הקו  מצב   לבדיקת  הקיים לקו    וידאו   הקבלן יגיש למפקח סרט 16.2

בין היתר את מיקום נקודת ההחדרה, מידות התעלה הדרושה להחדרה, אורכי ההשחלה הנדרשים, מיקום הציוד בזמן  

הביצוע  מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת המשאבות, כמותן, היקפן ומערך הצנרת שישמש למעקפי הזרימה וכל יתר  

 הפרטים הנדרשים.  

כל הפתחים בשוחות בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ יורחבו למידה הנדרשת   - הרחבת פתחים בשוחות 16.3

-לצורך חדירת הצינור החדש. בנוסף, יורחב המתעל הפנימי בהתאם לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש, וכן יונמך ב

הרחבת הפתחים תהיה ע"י קדיחת   מקוטר הצינור המוחדר. יש להימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו.  30%

פתחים בגודל המתאים עם מקדח כוס ולא בחציבה. במקרים בהם קוטר הפתחים שמבוצע לצורך כניסת הצינור החדש  

 יהיה כזה שיפגע בחוזק ובמבנה השוחה, תוחף כל השוחה לשוחה חדשה באישור של המפקח. 

חל איסור חמור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע. הקבלן   - מעקפי זרימה 16.4

יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו המשרוול ויוודא כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים  

לדרישות הקו. הקבלן ייערך לכל עבודות הטיית זרימת השפכים ממעלה הקטע המושחל והעברתם למורד הקטע.  

המעקפים יוסדרו באמצעות התקנת פקקים במעלה הקטע והצבת משאבות בגודל מספיק לספיקת הקו, אשר יסנקו את  

 השפכים בצנרת בקוטר המתאים אל מעבר לקטע המנופץ. הקבלן יחזיק באתר משאבה נוספת לחירום למקרה תקלה. 

מחתך הצינור, יבצע הקבלן שטיפה מוקדמת   20%-במידה והקווים סובלים מכמות משקעים של יותר מ  - ניקוי הקווים 16.5

 של הלכלוך ויפנה אותו למקום שפך מאושר. 

הבורות יוכנו במקומות המאושרים ע"י המזמין, על פי תכנית השחלות שתוכן מראש ותאושר ע"י   - בורות כניסה 16.6

המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות על פי הנדרש. הקבלן ינסר את האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור עליהן  

לצורך החזרתן ויחפור בזהירות על פי כל המפרטים והוראות הבטיחות לעבודות חפירה עד ההגעה לצינור הביוב המיועד  

 לניפוץ וחשיפתו לאורך הנדרש. 

טרם תחילת העבודות ימוקם כל הציוד הנדרש, כולל כננת משיכה בצד אחד וראש הניפוץ  - הצבת ציוד הניפוץ 16.7

 לפעולה.   ןהפניאומאטי כשהוא מחובר לצנרת הפוליאתילן המושחלת, כאשר כולו כשירי ומוכ

הקבלן יגיש תכנית עבודה מפורטת הכוללת את מיקומי הבורות, מידותיהם השונות ואורכי ההשחלה של הקטעים   16.8

השונים וזאת לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת קטרים קיימים, אורכים מדויקים, מכשולים על  

 קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים, גדרות וכו', העלולים  להינזק כתוצאה מעבודות הניפוץ.  

יובהר כי העבודה לא תאושר במידה ויתברר כי שיפוע הקו החדש לכל אורכו בין שתי שוחות בקרה איננו שיפוע אחיד   16.9

 ורציף ולא נמוך בשום קטע כלשהו של הקו החדש של משיפוע הקו שנופץ.  

הקבלן יבדוק אילו תשתיות תת קרקעיות מכל סוג סמוכות לקו הביוב המנופץ ויעריך את מידת הסכנה לתשתיות   16.10

הסמוכות במהלך עבודות הניפוץ. במידה וקיימות תשתיות שעלולות להיות בסיכון, יבצע הקבלן את עבודות החפירה  

 בתיאום עם המזמין ואישורו ויחשוף את התשתיות הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.   

הקבלן יכין בורות במקומות המאושרים ע"י המזמין על פי תכנית שתוכן מראש ע"י הקבלן ותאושר ע"י המזמין.   16.11

 מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש לפרוייקט.   

לצורך ביצוע אטימות בצנרת חדשה, באחריות הקבלן לברר את סוג הקרקע סביב הצינור הקיים, הימצאות מי תהום   16.12

ו/או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור אחר באזור העבודה, טיב הצינור הקיים )פלסטיק, חרס, אסבסט צמנט או  

 בטון(, קוטרו הפנימי וקוטר השוחות הקיימות.  

יובהר כי במידה ונדרש מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום, יציב הקבלן את המעקף בנקודה שלפני   16.13

הקטע הדורש תיקון וישאב את הנוזלים לקטע שמעבר לקטע הדורש תיקון, או למערכת סמוכה. על המשאבה וצינור  

 המעקף להיות מותאמים בגודל ובקיבולת לספיקה. 

 יובהר כי חל איסור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע.   16.14

 המזמין יבדוק את התכנית והקבלן יחל בביצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית העבודה.  16.15

 הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי ובאם יידרשו פעולות מיוחדות.  16.16

בכל פרויקט   הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו וכל נזק שייגרם לשוחה יתוקן על ידו ועל חשבונו.  16.17

יישקל נושא החלפת השוחה הראשונה והאחרונה בכל קטע של ביצוע ניפוץ. בסמכות המפקח בלבד לאשר את החלפת  

 השוחות הנ"ל. 

 כל האמור במפרט הטכני לגבי השוחה הינו רלבנטי גם עבור המפל החיצוני של השוחה.   16.18

הקמת שטח ההתארגנות, כולל בור כניסה ויציאה, הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות החזרת המצב בשטח   16.19

 לקדמותו. 
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   : חומרים וציוד לביצוע העבודות .17

מיצרן מוכר ובעל    או צינור מריגון ע"פ החלטת התאגיד PE100 -RC ,HDPEהצינור החדש יהיה מסוג פולתיאתילן  17.1

. צינור מתקדם העמיד בשריטות, סדקים שחיקה  SDR 17תקן ישראלי. הצינורות יהיו בעלי עובי דופן מחושב לפי 

 ומאמצים נקודתיים. 

. יובהר כי  שו"עאו תקנים שווי ערך, מתוצרת "פלסים" או  4427 -ו 5392הצינור החדש יהיה בעל תקן ישראלי  17.2

הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום, במידת הצורך הקבלן יידרש לרתך את הצינור באתר העבודה בהתאם לאורכי  

 ההשחלה.

 הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה הנדרשים.  17.3

 רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים לסוג הצינור ובר תוקף מאת יצרן הצינורות.   17.4

ריתוך הצנרת יבוצע בשיטת ריתוך פנים בציוד ריתוך תיקני של היצרן הצנרת ולפי הוראות היצרן הקבלן יציג  למפקח   17.5

 אישורים בכתב מהיצרן נציג היצרן.

 :   עבודות הכנה של קו הביוב .18

 : שטיפה וניקוי הצינור 18.1
 הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים, עד שהצינור יהיה נקי.  18.1.1

 הקבלן יפנה  את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.   18.1.2

עבור   NASSCOהקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ )לפי מפרטים מומלצים של  18.1.3

 שיקום מערכות מאספי ביוב(. 

יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא  את מצב הקו  טרם ביצוע העבודה ובהתאם לממצאים ולבצע   18.1.4

 מחתך הצינור.   20%-שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ

הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל פסולת או זיהום שיפריעו למהלך הבדיקה   18.1.5

 והביקורת. 

  -צילום יתבצע במקביל )בו זמנית( לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש )לא פעיל(  -בקו ביוב פעיל  18.1.6

 שעות. 24צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על  

 יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך הצילום התקין.  18.1.7

באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים, ניקוי והוצאת כל פסולת   18.1.8

 בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.  

סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה, המיומן באיתור שברים, מכשולים וחיבורי שירות וזאת  18.1.9

, כולל פירוט מילולי של הממצאים לידי המפקח. יש לבדוק באופן יסודי  CDבאמצעות צילום וידאו ומסירת 

את חלקו הפנימי של הקו, על מנת לאתר מיקומן של נקודות העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול  

 הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף.  

על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע להתקנה תקינה   18.1.10

 של הניפוץ וההשחלה )כגון : מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף( וידווח על מכשולים אלה למפקח. 

קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים )מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, צינור שקרס או   18.1.11

נמחץ והיצרות בחתך הצינור(. הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו  

 או ע"י הטיה של הקו. 

 

 צילום טלוויזיוני:    18.2
הקבלן יבדוק את  מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן כללי. יש לוודא כי   18.2.1

 נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכי אין היצרויות שונות.  

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות הקו לביצוע הניפוץ   18.2.2

וההשחלה. במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על  

העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור  

 . Disk On Keyאו DVD או  CDהמפקח. כל הצילומים יהיו על גבי 

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון הקו, הימצאות נקודות   18.2.3

"חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות, עפ"י מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן  

 ביותר. 

יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה עד לזיהוי ודאי   18.2.4

ימשיך הקבלן בביצוע   -של מצב הצנרת. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב הצנרת 

 העבודות.  

 

 מעקפי זרימה  18.3
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יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המטופל למספר שעות, ימשיכו השפכים במעלה הקו לזרום באופן רגיל   18.3.1

פס"(. מערכת השאיבה תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי  -באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת )"ביי

 לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני הקרקע. 

הקבלן יבצע  מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פני השטח או לבורות   18.3.2

 החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 

 המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המטופל, ויטו את השפכים ממעלה הקו למורד הקו.   18.3.3

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.   18.3.4

 יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.  18.3.5

במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף בנקודה שלפני הקטע   18.3.6

הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת סמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים  

 להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה. 

 דקות לפחות.   30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך  18.3.7

 

 אישור המפקח  18.4
יובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו ולתכנית העבודה  18.4.1

 כמפורט לעיל.  

 

   : עבודות הניפוץ .19

 הניפוץ יחל רק לאחר שווידא הקבלן שהוכנו כראוי כל עבודות ההכנה הנדרשות כפי שפורט.   19.1

דקות לפחות ורק אז יפורק קטע    15 -בשלב הסופי של ההכנות יחסם הקו בפקקים, יופעלו משאבות המעקף למשך כ 19.2

 מצינור הביוב החשוף, דרכו יוחדר הצינור החדש. 

הקבלן ינסר את האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן. הקבלן יבצע את כל עבודות החפירה   19.3

באורך והעומק הנדרש בהתאם לשיטת הניפוץ שתבוצע עד הגעה לצינור הביוב המיועד וחשיפתו באורך הנדרש לביצוע  

 העבודה. 

 הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור.  19.4

 הקבלן יפתח את מיסעת כביש האספלט באמצעות מסור מכני ולפי דרישת המפקח.   19.5

הקבלן ירחיב את כל הפתחים בשוחות בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ למידה הנדרשת לצורך חדירת   19.6

 הצינור החדש.  

 מקוטר הצינור המוחדר.   30% -הקבלן ירחיב המתעל הפנימי בהתאם לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ויונמך ב 19.7

הקבלן יגדיל את הפתחים בקיר השוחה ובקיר המפל החיצוני לכניסה ויציאה של הצנרת וישבור את הבנצי'ק, כך   19.8

 הצינור ברומים הנדרשים.   .I.Lשיאפשר מעבר ראש הניפוץ בצורה חלקה וישמור  על 

הצינור המושחל ייגרר על גבי גלגלות ויימתח בקו ישר ככל האפשר וללא מכשולים וחיכוכים לאורכו ויוצב בפתח צינור   19.9

 הביוב הקיים. 

 תהליך הניפוץ יחל  עם משיכת כבל המתיחה מהכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ הפניאומטית.  19.10

 תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק.  19.11

עם הגעת הצינור לצדו השני, יפרק הקבלן את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים ויבצע חיבור אטום ותקין של   19.12

 הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע. 

הקבלן יחבר את הצינור המושחל לראש המשיכה בקצה הבור ויגרור אותו  בצורה מתוחה על גבי גלגלות בקו ישר   19.13

ללא מכשולים וחיכוכים לאורכו, עד שיוצב בפתח הצינור המושחל. הקבלן יפרק קטע מצינור הביוב המושחל דרכו  

 יוחדר הצינור החדש. 

הקבלן ימשוך את כבל המתיחה מהכננת ויפעיל את מערכת הניפוץ הפניאומטית באופן רציף עד שראש הניפוץ יגיע   19.14

 לקצה מרוחק של הצינור.  

במידה וקיימת הפרעה נקודתית במהלך הניפוץ )כגון גוש בטון סביב הצינור, גושי שורשים גדולים החובקים את   19.15

 הצינור וכו'(, יבצע הקבלן חפירה נקודתית להסרת ההפרעה הנקודתית.  

במידה ולא מדובר בציוד לקוי או בטעות ביצוע   -במקרה של קרקע קשה במיוחד מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים  19.16

 ובהתאם לדרישת המזמין, יבצע הקבלן החלפת הקטע באמצעות חפירה, ללא חפירת בורות כניסה/יציאה. 

הקבלן יחליף את המפל החיצוני לשוחה מהקוטר הקיים לקוטר החדש, כולל חפירה הדרושה לכל עומק המפל. המפל   19.17

 החיצוני יהיה "מפל חלון" לפי מפרט שיאשר המזמין.  

"עבה"   PVCהקבלן יפרק את המפל הקיים כולל עטיפות הבטון סביב המפל ויבצע מפל חדש בקוטר החדש מצינור  19.18

 לביוב, כולל כל הספחים הדרושים. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ותתבצע ללא תוספת מחיר. 

הקבלן ירחיב את הפתחים בשוחות, כולל במפל החיצוני של השוחה, בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור, את   19.19

מקוטר הצינור הקיים, וישבור הבנצי'ק כך שיאפשר   30%-המתעל הפנימי לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ונמוך ב
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של השוחות והמפלים החיצוניים.   .I.Lמעבר של ראש הניפוץ בצורה חלקה בהתאם למדידות התוואי והרומים כולל 

 יובהר כי הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך ביצוע העבודות.  

 מפלים חיצוניים יבוטלו ובמקומם יבוצעו מפלים פנימיים.  19.20

 

 :  לאחר ביצוע הניפוץ 19.21

הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים צדדיים, כך שכל הפתחים בשוחות הבקרה  19.21.1

 יהיו פתוחים כבעבר. 

 לאחר ניפוץ הצנרת, יפרק הקבלן את ראש המשיכה ויאטום את  הקצוות של השוחות.  19.21.2

 הקבלן יעבד את הבנצ'יק בתחתית השוחה.  19.21.3

 הקבלן יבצע אטימה של השרוול בין החלל שנוצר בין הצינור החדש לקיר השוחה וקיר מפל חיצוני.  19.21.4

הקבלן יבצע עטיפת בטון מזוין למפל ובחלון העליון שלו, יעגנו לקיר השוחה ויאטום את הפתח בין הצינור   19.21.5

 אם וכאשר יאושר לבצע מפל חיצוני. -החדש לקיר המפל

אטמי הידרוטייט יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו והאיטום יבוצע בשכבת אפוקסי על   19.21.6

 אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך. 

שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול החתוך לבנצ'קים,   19.21.7

 אך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך. 

הקבלן יוודא כי המערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה, בדגש על קצוות הצינור החדש בשוחות ועל קצוות   19.21.8

 הצינור החדש החתוך בבנצ'קים או במקומות בהם תהיה הפסקת רציפות הצינור החדש. 

דקות לפחות, ולאחר מכן יפרק   15 -הקבלן יחסום את  הקו בפקקים, יפעיל את משאבות המעקף למשך כ 19.21.9

 קטע מצינור הביוב החשוף אשר דרכו יוחדר הצינור החדש. 

הקבלן יחל בעבודות הנדרשות על מנת להשיב המצב לקדמותו אשר כוללות בין היתר את הפעולות שיפורטו   19.21.10

 להלן:  

 הפעלה סדירה של קו הביוב בצינור המושחל וסילוק כל ציוד מעקפי הזרימה.  19.21.10.1

 תיקון הפתחים בשוחות מסביב לצינור המושחל והשלמת המתעלים החדשים.   19.21.10.2

סגירה של התעלות והבורות שנחפרו לפי הנחיית המפקח באמצעות מילויים בחומר מצע סוג   19.21.10.3

 א' שיאושר ע"י המפקח. 

 הידוק המילוי, פיזור מצעים, אספלטים, תיקון יתר המתקנים שפורקו והוזזו בזמן החפירה.  19.21.10.4

 סילוק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר ופסולת לאתר סילוק כפי שיורה המפקח.   19.21.10.5

 ביצוע כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.  19.21.10.6

 

 ניפוץ בסגמנטים  .20

ניפוץ בסגמנטים יתבצע בקטעי קווים שלא ניתן לבצע את הניפוץ בגלל אי יכולת לבצע בורות כניסה ויציאה. ניפוץ 

 בסגמנטים יבוצע רק באישור המפקח והתאגיד בכתב. 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.. 

 

 לחידוש קווי ביוב בניפוץ   ותשלום אופני מדידה  .21
 המחיר בסעיף המתאים בכתב הכמויות, כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם ושלם באיכות  . 21.1

 כולל אספקת כל החומרים הנדרשים )צנרת, איטום השוחות בכניסה   לעילהנדרשת במפרט הטכני           

 . וכו'( ויציאה          

 . לא תשולם כל תוספת עבור הגדלת קוטר בניפוץ. המחיר נקבע בכתב הכמויות בהתאם לקוטר הסופי של   21.2

 הקו שבוצע בניפוץ.           

 . לא תושלם כל תוספת עבור חפירה והכנת בורות כניסה ויציאה לצורך ביצוע הצנרת.  21.3

 . מדידת אורך הקו המושחל תהיה מאמצע שוחה לאמצע שוחה. 21.4

 . המחיר למטר ניפוץ כולל את עלות הבדיקות הנדרשות לצנרת בהתאם למפרט.  21.5

 העבודה איננה כוללת את תכנון, ביצוע והצבת הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע  . 21.6

 העבודה.            
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 שוחות בקרה ואיטום שיקום  .22

 כללי 22.1
 שיקום שוחות בקרה יבוצע אך ורק בשוחות שיאושרו לשיקום ע"י המפקח.  22.1.1

 כל המפורט בנושא עבודה ביבש, שאיבה וסניקה של שפכים כלול במחיר שיקום השוחה. 

 על הקבלן לבדוק ולבחון היטב את כל התנאים בשטח :  22.1.2

מצב השוחות, כולל מצב הקירות התקרה תחתית השוחה והבנצ'קים, סוג מבנה השוחות הקיימת   22.1.2.1

)טרומיות, יצוקות באתר וכו'(, גיאומטריות השוחות )מרובעות, עגולות, הצרות או "ארובה"  

בחלק העליון  של השוחה וכו'(, עומס התנועה מעל השוחות, גובה מי תהום וכל גורם נוסף  

   תקבע אופן השיקום.העשוי להשפיע על עבודתו, ובהתאם לכך 

 צורת שיקום תחתית התקרה תיקבע ע"י המפקח.   22.1.2.2

עבודות שיקום השוחה יבטיחו מניעת דלף של מי ביוב מן השוחה החוצה ומניעת חדירת זורמים   22.1.2.3

 כל שהם מן החוץ אל תוך השוחה. 

 

 :     שיקום שוחות הביוב כולל את העבודות הבאותמחיר  22.2
 . לציפוי הקיר   םוהכנת  תקרהותחתית  ,ניקוי קיר השוחה 22.2.1

 .  זורמים כל שהם מן החוץ פנימה ולהיפךאיטום השוחה בפני חדירת  22.2.2

ציפוי בחומרים המתאימים וקבלת קיר חדש. הקיר החדש יהיה חלק ועם פן פנימי עמיד לקורוזיה הנובעת   22.2.3

 מגזים הנלווים למערכת הביוב. 

 תיקון העיבודים )והבנצ'קים( והתאמות הדרושות לצינורות הכניסה הראשיים   22.2.4

והצידיים לשוחה כאשר כל הכניסות לשוחה כולל חיבורים פרטיים יישארו פתוחים ויותאמו לבנצ'קים של  

 השוחה.  

 מדרגות תקניות ו/או סולם ירידה במידת הצורך.    שלמתה 22.2.5

 תיקון ציפוי ואיטום ריצפת השוחה.  22.2.6

 

 ניקוי קירות השוחה והרצפה        22.3
כולל סיתות והסרת חלקים   התקרה ורצפת השוחה, פעולה ראשונה לשיקום השוחות יהיה ניקוי הקירות 22.3.1

 רופפים, סדוקים ופגומים, ניקוי מלכלוך ושומנים. 

 .  המתאימים ובאישור המפקחהניקוי יעשה באמצעים  22.3.2

 , כולל הסרת שומנים ושאריות שעל הקיר.  ה ותקרהרצפ ,ניקוי קיר השוחה 22.3.3

הניקוי ימשך עד קבלת פני הבטון הישן נקיים ומוכנים להתקנת הציפוי החדש כל האמור בסעיף זה כלול   22.3.4

 במחיר שיקום השוחה.  

 

 איטום השוחה עצירת חדירת מי תהום לשוחה   22.4
 הקבלן יבצע איטום לשוחה. הטיפול יבוצע בהזרקה. 

 יקדחו חורים בדופן ו/או ריצפת השוחה בכל האזורים המועדים לחדירת מי תהום. דרך חורים אלו    

יוזרק בלחץ אל החלק האחורי של השוחה חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע במים ויוצר איטום  

 בדופן החיצוניות של השוחה.  

 על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים עד אשר תופסק לחלוטין חדירת מי תהום לשוחה המשך שיקום  

דפנות השוחה יעשה רק לאחר קבלת אישור מהמפקח עם סיום שיקום השוחה על הקבלן לבצע בדיקה הידרוסטטית  

של  המחיר לאיטום בהזרקה יקבע ע"פ שלש הצעות מחיר  .570592הבינמשרדי סעיף  במפרט  לאטימות השוחה כמפורט  

 שיוגשו לאישור המפקח . רווח קבלן,  12%קבלני הביצוע +

 

 וביצוע האיטום  עבודות הכנה 22.5
עבודת הקבלן כוללת את עבודת הכנת התא לשיקום כולל סיתות והסרת חלקים רופפים, סדוקים ופגומים,   22.5.1

 יות עבודות קודמות. ארניקוי מלכלוך וש

 + מיקרון. / - 25חספוס לפני השטח, עומק חספוס יהיה  22.5.2

 מילוי סדקים.  22.5.3

שיקום השוחה כולל תיקון ועיבוד כנדרש של הבנצ'קים בשוחה, כולל פירוק בנצ'קים בשוחה עד קירות   22.5.4

ריצפה והבאת הרצפה למצב אחיד ורציף ללא פגמים וסדקים כולל מריחה ב  בהשוחה ומילוי חללים ושקעים  

 שכבות אפוקסי בכל תחתית השוחה.   2-3

 . לאיטום באישור המפקח החלקת פני הבטון בטיח פולימרי מתאים 22.5.5

 מבפנים.  .על פני כל הקיר הפנימי של השוחה ותקרת השוחה 980מריחת חומר איטום אלסטוסיל  22.5.6
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 איטום וציפוי בפוליאוריאה  22.6

 הכנת שטח  22.6.1
ניקוי חול או לחץ מים להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליצירת חספוס בפני השטח. פרופיל   22.6.1.1

 .ICRIעל פי תקני  CSP 2-3 -החספוס יהיה בהתאם ל

/ מלטשת יהלום על מנת    shot blastברצפות ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים, כגון  22.6.1.2

 . CSP 3-4לקבל חספוס בדרגת 

)יריעת פוליאתילן(. אין להרשות לחות נראית    4263ASTM Dבדיקת ייבוש השטח על פי  22.6.1.3

 לעין בבדיקה זו. ניתן גם לבדוק באמצעות ערכות סידן כלורי.  

ס"מ בחומר צמנטי מתאים או    2x2מפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל  22.6.1.4

 חומר פוליאוריטני כגון סיקה פלקס. 

 :  אופן יישום מערכת הציפוי 22.6.2
כל העבודות יבוצעו ע"י קבלן משנה מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום, כולל כל הציוד הנדרש   22.6.2.1

 לעבודות בתוך שוחות ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר. 

 . ס"מ וקבלת משטח חלק בכל ההיקף  1.5או ש"ע בעובי עד   15התזת קצף פוליאוריאה מסוג  22.6.2.2

  1,200-1,500ובעובי  350%התזת שכבת פוליאוריאה ארומטית בעלת התארכות של עד  22.6.2.3

 מיקרון.  

 

 : נדרשות לביצוע איטום בפוליאוריאהבדיקות איכות  22.7
תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין. כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו   22.7.1

למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה. המפקח עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים  

 שיוגשו לאישור. 

בדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצאות. המזמין רשאי לבצע בדיקות אלו לאישור   22.7.2

 שעות לפחות לאחר סיום הציפוי.  24התהליך בכל אחד משלבי הציפוי. בדיקות האיכות יבוצעו 

מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים, נזילות, בועות, מכתשים או פגמים ויזואליים אחרים.   - בדיקת מראה 22.7.3

 לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי. 

 במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית בהתאם למפרט הטכני.   22.7.4

 62ASTM G method B (Holiday Detectorתבוצע על המשטחים המצופים לפי   - בדיקת פורוזיביות 22.7.5

Test  אזורים שנתגלתה בהם פורוזיביות או חוסר ציפוי מספיק, יעברו בדיקת עובי בהתאם למפרט הטכני .)

 ייבדק עובי ציפוי בהתאם למפרט הטכני.    -ובאזורים בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי 

עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני. לא ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום הנדרש במפרט,   22.7.6

 נוספת.  PVCאזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת 

 יש לכייל את מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח. 22.7.7

 + מיקרון. /- 2  -טעות המכשיר לא תהיה יותר מ 22.7.8

 המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא. 22.7.9

מיקרון או מדידה אחת תראה  1500 -המדידות יראו עובי שווה או פחות מ  12במידה ושתי מדידות מתוך  22.7.10

 מיקרון יש לבצע שכבה נוספת.   1450 -עובי שווה או פחות מ

)חיתוך קוביות בציפוי הדבקת   D- ASTM -3359בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן   -הדבקות צבע  22.7.11

 לפי המפרט הטכני.   סרט דביק והסרתו(. אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי הקבלן בשכבת 

 העבודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר בארץ. 22.7.12

הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה, פעילות, בדיקות טיב לכל אחד מימי העבודה עם   22.7.13

 פירוט שעות יומי. 

 

 בפוליאוריאהעמידות האיטום   22.8
בכדי להבטיח את עמידות האיטום לאורך זמן ולתת הגנה מירבית הן לבטון והן לצנרת על מערכת האיטום להבטיח את  

 התנאים הבאים:  

 התאמה מלאה בין המערכת לאיטום בטון לבין המערכת להגנה על מתכת.  22.8.1

 היצמדות כפולה לפני השטח, פיזית וכימית.  22.8.2

כדי למנוע הופעת סדקים עתידיים במערכת כתוצאה מהפרשי חום/קור עבודות    100%אלסטיות של לפחות  22.8.3

 עפר תקלות וכד'. 

 עמידות בכימיקלים מעכלים.  22.8.4

 אפשרות לביצוע תיקוני ציפוי ללא צורך בכח אדם מיומן ובעבודות הכנה מיוחדות.   22.8.5

 שעות.  3,000עמידות בתא מלח   22.8.6

 אדהזיה לפח מגלוון/נירוסטה.  22.8.7
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 : כאשר מבצעים איטום בפוליאוריאהטיב עבודה ואחריות  22.9
שנים מיום סיום העבודה. כל ליקוי    10לעבודות שיקום תאי בקרה תינתן אחריות כוללת לתקופה של  22.9.1

 שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

למרות האמור בסעיף לעיל, במידה ובמשך הזמן, גם לאחר תום תקופת האחריות, יתגלה ליקוי או פגם   22.9.2

במערכת שהתקין הקבלן, הנובעת מרשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או כתוצאה מכל  

 סיבה אחרת, יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 עבודות משלימות שונות )פירוק ציוד קיים, חציבה, יציקות בטון, התאמות, התקנת ציוד זמני  22.10

 בביצוע איטום בפוליאוריאה:  ומדידות(        
הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת חומרי העזר והאביזרים לאתר העבודה כגון: העמסה פריקה,   22.10.1

  -הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם. במידה ויגרם נזק לאביזרים ו/או לחומרים 

 יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל חשבונו. 

כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בהובלתם לאתר  22.10.2

 יחולו על הקבלן.  -העבודה 

אספקת החשמל לעבודה תעשה ממתקן חשמל עצמאי באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי   22.10.3

 הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק בעבודות כגון זה. 

 הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לעבודות באתר.  22.10.4

הציוד יהיה מסוג מעולה ובמצב תקין. במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום, ירחיק הקבלן את הציוד   22.10.5

הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח באתר ויספק מיד ציוד ומכונות אשר מתאימות לדרישות, בלי כל  

פיצוי או תוספת מחיר עבור החלפת הציוד, הקבלן יהיה אחראי היחידי לגבי כל תקלה שעלולה להיגרם בגין  

 החלפת ציוד. 

 

 איטום בפוליאוראה שיקום  ל אופני מדידה ותשלום 22.11
 התשלום יתבצע לפי מדידה בפועל בלבד.  22.11.1

 , כולל הכנת השטח, פריימר ויישום החומרים. הצעת מחיר מאושרת ע"י היזםהתשלום יהיה לפי  22.11.2

 התשלום כולל ביצוע תיקונים במהלך שנות האחריות.  22.11.3

המחירים כוללים את כל המרכיבים הבאים: הובלת החומרים, המוצרים והציוד, הטיפול בהם, אחסנתם,   22.11.4

והאחריות לשלמותם, שכר עבודה, ניהול העבודה, שימוש בכלים מכשירים, מכונות, חומרי עזר, תמיכות  

ופיגומים, מיסים, ביטוח, תמלוגים, אגרות, פיצויים, היטלים, הוצאות כלליות, הוצאות עבור עבודות הכנה, 

 ועבודות שוטפות הכרוכות בקיום דרישות החוזה והמפרט וכן הוצאות בלתי צפויות, ורווח הקבלן. 

 המחירים אינם כוללים תכנון, ביצוע והצבת הסדרי תנועה זמניים בהתאם לנדרש.  22.11.5

 

 אופני מדידה ותשלום לשיקום ואיטום שוחות  22.12

 התשלום יהיה לפי מטר גובה של שיקום שוחה בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.  22.12.1

 . 21.4למעט סעיף  ,כולל 21.5עד סעיף  21.1התשלום כולל את כל הנדרש בסעיפים  22.12.2
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 מסמך ד' 

 

 

 מפרט לביצוע הגנה קטודית 
 

 

 

 

 תאגיד מי הרצליה בע"מ 
 

 הנדסה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הגנה קתודית 
 כללי 
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 קרקעית מפלדה לשם הגנתה מפני -פרק זה חל על עבודות הגנה קתודית בצנרת תת

 .תהליכי שיתוך )קורוזיה( חיצונית 

 . במיפרט המיוחדומרכיבי המערכת להגנה קתודית נקבעים באופן כללי בתכניות  

 במהלך הנחת הצנרת ולפני הכיסוי הסופי עורך האחראי להגנה קתודית מטעם 

 התאגיד בדיקות ומדידות חשמליות, ובהתאם לתוצאותיהם קובע המפקח במדויק את 

 . מרכיבי המערכת להגנה קתודית

 כל ההתקנות תתאמנה לדרישות תקן  NACE RP -69-01(1983Rev.) ( תקן איגוד מהנדסי 

 . לאומי , עפ"י הוראותיו נעשות כל התקנות ההגנה הקתודית בישראל -הקורוזיה הבין

 מושגים והגדרות 
 חיוץ בצנרת פלדה 

 חיוץ בצנרת פלדה היא פעולה יזומה הקוטעת את הרציפות המתכתית בצנרת, מונעת 

 מעבר 

 . זרמים גלבניים חשמליים לאורכה וגורמת להפסקת הפעולה של תא קורוזיה גלבנית

 מחייצים במקומות בהם נוצרים תאים גלבניים בצנרת, כמו : בין קטעים מצינורות 

 ישנים וצינורות חדשים; בין קטעי צינורות עם ציפויי מגן חיצוניים שונים; בין קטעים 

 , מצינורות פלדה מסוגים שונים . כמו כן מחייצים בין צנרת פלדה לבין צנרת מאורקת

 ;בתחנות שאיבה או בבארות מים, או בכל מקום אחר; בחיבור לבריכות מים

 בהסתעפויות; בחיבורי מים לבתים ומבנים בהם קיימת על פי חוק החשמל " הארקת 

 . " יסוד

 החיוץ נעשה באמצעות אבזר מיוחד. מיקומו נקבע בתכניות או בהוראת המפקח מראש

 ובכתב, עפ"י בדיקות ומדידות חשמליות של האחראי להגנה קתודית מטעם התאגיד 

 . וחוות דעתו 

 נקודת מדידה וביקורת 

 נקודת מדידה וביקורת היא אמצעי טכני המאפשר לאחראי להגנה קתודית מטעם 

 התאגיד למדוד מעל פני הקרקע את הפוטנציאל החשמלי בין צינור פלדה שבקרקע 

 לבין הקרקע סביבו; בין קטעי צינורות פלדה מחוייצים ביניהם; בין קטעי צינורות פלדה 

 . 'לבין אנודות גלבניות שמונחות בקרקע , וכדו

 מדידות תקופתיות מאפשרות בקרה ושליטה לאורך זמן על מצב הצנרת מפלדה 

 . בקרקע

 נקודת מדידה וביקורת להגנה קתודית כוללת "קופסת מדידה וביקורת " מעל פני 

 .הקרקע , עמוד נושא, מוליכים חשמליים וחיבוריהם לצנרת

 אנודה גלבנית 

 אנודה גלבנית היא אמצעי הקרבה המונע התגברות של תנאי קורוזיה בצנרת

 מפלדה . 

 " הארקת יסוד "

 הארקת יסוד " היא צורת הארקה של מיתקן החשמל בבתים ומבנים. צורת הארקה זו  "

 עפ"י חוק החשמל . לפני שנה זו היה מקובל להשתמש  1983היא מחייבת החל משנת 

 .בצנרת המים הטמונה בקרקע להארקת החשמל בבתים ומבנים

 רציפות חשמלית בין צנרת פלדה ובין מיתקנים מאורקים גורמת לקורוזיה מואצת ולנזק 

 ." לצנרת .על כן הכרחי לחייץ את הצנרת בחיבור לבתים ומבנים בהם יש "הארקת יסוד

 מאידך , אם לבתים ומבנים אין " הארקת יסוד " צנרת הפלדה בקרקע ממשיכה לשמש 

 כגורם הארקה למתקני החשמל בהם ואסור בשום אופן לחייץ ביניהם . הקביעה 

 הבלעדית אם יש לחייץ חיבור צינורות לבתים ומבנים היא של המפקח עפ"י בדיקות 

 ומדידות של האחראי להגנה קתודית מטעם התאגיד וחוות דעתו . הקבלן לא ינקוט 

 בכל פעולה לחיוץ צנרת פלדה ללא הוראה מפורשת בכתב של המפקח, גם אם ידוע 

 ."ולכאורה יש בהם "הארקת יסוד  1983בברור שהבית או המבנה הוקמו לאחר שנת 

 גישור   –רציפות חשמלית 

 עפ"י חוק החשמל מערכת מדידה של מים ומגוף ראשי על צנרת פלדה חייבים להיות 

 מגושרים בפס מתכת היוצר רציפות חשמלית בין קטעי הצנרת לפני ואחרי מערכת 

 המדידה והמגוף , זאת כדי למנוע התחשמלות של עובדים המטפלים בהם . יש להקפיד 

 שהגישור והרציפות החשמלית לא יפגעו תוך ביצוע חיוצים . עם זאת יש להקפיד 

 . שהגישור לא יקצר את אבזר החיוץ

 חומרים
 כללי 
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 כל האמור בפרק המוקדמות לעיל לגבי הספקת חומרים חל גם על הספקת חומרים 

 . להתקנות של הגנה קתודית

 מודגש כי הקבלן חייב לקבל אישור המפקח מראש לשימוש בחומרים המוצעים על ידו 

 .לשימוש , על פי חוות דעתו של האחראי להגנה קתודית בתאגיד 

 אבזר חיוץ ) מונוליט ( 

 ,אבזר החיוץ יהיה חרושתי מוכן מראש, במבנה צירי משולב של מתכת עם חומר מבודד

 קרקעית , לשימוש במערכות הספקת  -קרקעית או על  –מתאים להתקנה בצנרת תת  

 . מים הראויים לשתייה ללא חשש מסיכון בריאותי למשתמשים

. API SL ; MSS – SP 44  גוף האבזר יהיה מפלדה חשילה, מתאימה לדרישות התקנים 

 .D – 2000  זכוכית, ויתאים לדרישות תקן  –החומר המבודד יהיה עשוי רבדי אפוקסי 

. ASTM 

 האבזר יהיה מצופה בתוכו בשרף אפוקסי , ומבחוץ בפריימר אפוקסי וצבע אפוקסי רב 

 .מיקרון לפחות 300שכבתי. עובי ציפוי  

 . או פחות יהיה עם חיבורים בהברגה 2אבזר להתקנה בצנרת בהברגה בקוטר " 

 אבזר להתקנה בצנרת בריתוך בכל הקטרים יתחבר לצנרת בריתוך . קצות האבזר יהיו 

 .עם מדר)פאזה(. אבזר מאוגן יתחבר לצנרת עם אוגנים נגדיים

 בר . ההתנגדות החשמלית המבודדת של האבזר  16האבזר יתאים ללחץ עבודה של 

 – אוהם . החוזק הדיאלקטרי ביבש לא יהיה נמוך מ  10,000 –ביבש לא תהיה נמוכה מ 

 . וולט 5,000

. ALFA או של PROCHIND  אבזר החיוץ יהיה כדוגמת אלו של 

 אנודה גלבנית 

 אנודה גלבנית תהיה בעלת עוצמה, מסגסוגת מגנזיום , ותתאים לדרישות תקןא. 

 ASTM - B – 15102 . ( מגנזיום והשאר 99%  –הסגסוגת תכיל בעיקרה ) כ 

.( Ni , Fe , Si , Zn , Cu ,Al )  ( , תערובת מתכות שונות   1% –) כ 

 אנודה ממגנזיום תהיה במשקל  lb 17ק"ג ( ארוזה בשק כותנה בתוך (  7.7

14.5 ) 32 lb  ק"ג , או במשקל   12-15תערובת של חומר מילוי מיוחד במשקל 

 15ק"ג ( ארוזה בשק כנ"ל בתוך תערובת של חומר מילוי מיוחד במשקל  – 25

 .ק"ג

 ( וסולפט הנתרן  20% –( , בנטוניט ) כ   75% –חומר מילוי מיוחד יכלול גבס ) כ  

 (. 5% –כ  )

 6כל יחידת אנודה תכלול מוליך חשמלי ) כבל ( מקורי מנחושת שזורה בחתך 

 מ' , עם מעטה פי.וי.סי. חרושתי. גוון המעטה יהיה   5.0 –ממ"ר ובאורך של כ  

 שונה מזה של המוליך החשמלי של נקודת המדידה וביקורת. גוון המעטה יתואם 

 .עם המפקח

 . כחלופה לאמור לעיל כאנודה גלבנית ישמש סרט מגנזיום עם ליבת פלדה, המיוצר ב

,0.24 lb/ft 3/4 ובמשקל " X 3/8" הסרט, במידות חתך .(extruded)  בשיחול 

.1.67-1.57 mV  יהיה בעל פוטנציאל במעגל פתוח 

 :ההרכב המטלורגי של האנודה יהיה כדלהלן 

 

 AL CU MN FE ZN MG האלמנט 

 יתרה  0.7-1.3 0.02מקס.  0.2-1.0 0.01מקס.  2.5-3.5 % -תכולה ה

 

 קופסת מדידה וביקורת 

 ,מ"מ  5קופסת מדידה וביקורת תהיה חרושתית , עשויה פוליאסטר משוריין בעובי 

 , עם מכסה קידמי בעל צירים, סידורי סגירה ונעילה, כדוגמת  ס"מ  40*  30*  20במידות 

 . מפתחות זהים( 5קופסאות המדידה של "עינבר". )קופסת המדידה תסופק עם 

 הקופסה תתאים להצבה חיצונית ותהיה אטימה לחלוטין לחדירת רטיבות ומים 

.( IP 55) 

 בתוך הקופסה יותקן באופן יציב וניתן לפירוק לוח פרטינקס עם הדקים למוליכי חשמל 

 " . מפליז. כל מהדק יסומן במספר סידורי 5/16

 מ"מ   100*  100בחזית הקופסה, על המכסה, יקבע שלט עשוי " סנדוויץ " במידות 

 הגנה קתודית, זהירות חשמל  –סמל התאגיד וכתובות : תאגיד מי כרמל , הספקת מים 

 לא לפתוח. דוגמת השלט ותיאור אופן קביעתו על מכסה הקופסה ימסרו מראש  –

 .למפקח לאישורו

 מ"מ  X 75 X 75 6 הקופסה תותקן בראש עמוד נושא עשוי פוליאסטר משוריין במידות 
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 מ'. בדופן התחתונה של הקופסה יהיה פתח למעבר מוליכים חשמליים  1.8באורך 

 מ"מ   50*   50*  5מהעמוד אל תוך הקופסה. הקופסה תחוזק לעמוד הנושא עם זוויתנים 

 חלד. ראש העמוד יכלול סגירה נגד חדירת -מפוליאסטר משוריין וברגים מפלדת אל

 .מים מבחוץ. תחתית העמוד תכלול סידורי עיגון בבטון

 פרטי הקופסה והעמוד, לרבות מספר ההדקים, צבע הקופסה והעמוד, וכדו', נתונים 

 בתוכניות, במיפרט המיוחד וכתב הכמויות . בהעדרם הם יקבעו ע"י המפקח מראש

 .ובכתב

 עבודות התקנה 
 חיבור מוליך חשמלי )כבל( 

 חיבור מוליך חשמלי לצינור פלדה נעשה באמצעות ריתוך "תרמיט" )קדוולד( מותאם 

 לגודל המוליך ולפני הצינור. אין לבצע את חיבור המוליכים לצינור הפלדה באמצעות 

 בורג מרותך. מסירים בחיתוך ריבוע של הציפוי החיצוני המקורי של הצינור בסביבת 

 ס"מ, בזהירות מבלי לפגוע  5*  5במידות  (  10:00  – 14:00קודקודו )בין השעות 

 בצינור . לאחר מכן מנקים היטב את השטח החשוף עד לקבלת ברק מתכתי. יש 

 להקפיד שמטענים יהיו חדשים וטריים. בתום ביצוע הריתוך מסירים בזהירות את 

 סיגי הריתוך ושאר ליכלוך, ומתקנים את העטיפה החיצונית לרבות הריתוך בעזרת 

 סרט פוליאתילן עבה, כדוגמת "סרט תיקונים" של  DENZO, .מאושר ע"י המפקח

 תיקון הציפוי יהיה בעובי הציפוי המקורי של הצינור לפחות. סרט התיקונים יחפוף את 

 הציפוי המקורי בשני ס"מ לפחות לכל צד. כיסוי איזור הריתוך יעשה לאחר אישור 

 .המפקח לתקינות ביצוע החיבור ובידודו

 .מיקום החיבורים לקו הצינורות לפי החלטה והוראות המפקח באתר 

 חיבור המוליך החשמלי לסרט המגנזיום נעשה באמצעות שרוול לחיצה אל ליבת 

 .הפלדה של הסרט. איזור החיבור יבודד באמצעות שרוול מתכווץ

 נקודת מדידה וביקורת 

 ממקמים את נקודת המדידה וביקורת, כולל העמוד הנושא, בהתאם למסומן בתכניות 

 ס"מ   110ס"מ ובעומק של לפחות  50ולהוראות המפקח. חופרים במקום בור בקוטר 

 . מפני הקרקע הסופיים

 . מחברים לתחתית העמוד הנושא קשת º מ"מ 75עשויה פי. וי. סי. בקוטר נומינלי   90

 מ' מעל פני   1.5מציבים את העמוד במרכז הבור החפור במאונך , כך שיבלוט 

 " לעיגון . יש למנוע את סתימת פתח   20 –הקרקע הסופיים, ויוצקים בבור בטון " ב 

 .הקשת בתחתית

 1 -מחברים את נקודת המדידה והביקורת לשתי נקודות בצינור הפלדה במרחק של כ

 מ' זה מזה, באמצעות שני מוליכים במקביל, עשויים נחושת שזורה עם מעטה חרושתי 

 ממ"ר. גוון המעטה   6ממ"ר וחתך המוליך השני   10של פי.וי.סי. חתך מוליך אחד 

 .החיצוני של המוליכים יהיה שונה מגוון מוליכי האנודות

 ,פעמים סביב להיקף הצינור באופן רפוי ללא מתיחה 2כורכים את הכבלים  

 ומעבירים אותם אל קופסת המדידה והביקורת תוך השחלתם בשרוול מצינור 

 מ"מ, ובהמשך דרך העמוד . אין מחברים את קצות הכבלים  75פי.וי.סי. בקוטר 

 .להדקים בקופסה אלא בהוראה בכתב של המפקח

 לאחר בדיקת הרציפות החשמלית בין קצות הכבלים ובאישור המפקח מתקנים את 

 העטיפה החיצונית במקום החיבור לצינור . 

 התקנה וחיבור אנודות גלבניות )א(

 :אנודות גלבניות מסגסוגת מגנזיום, כמפורט בסעיף שלעיל

 חופרים גומחה בדופן תעלת הצינור ברום הקרקעית , במידות שיאפשרו הנחת )א( 

 יחידת אנודה )השק( בשכיבה . המרחק בין יחידת אנודה לבין דופן הצינור לא יהיה 

 . ס"מ  100 –קטן מ  

 . המיקום בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח

 אם מתוכננת סוללה של מספר יחידות אנודה יש להכין גומחות כמספר יחידות )ב( 

 . מטר   1 –אנודה . המרחק בין יחידת אנודה לרעותה לא יהיה קטן מ 

 לפני התקנתן בודקים אם יחידות האנודה תקינות , לרבות הכבל והחיבור שלו )ג( 

 . לאנודה

 חיבור יחידת אנודה לצינור נעשה בשני אופנים , בהתאם לנדרש בתכניות , במיפרט )ד( 

 : המיוחד וכתב הכמויות

 . חיבור ישיר לצינור (1
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 . חיבור עקיף לצינור , דרך נקודת המדידה וביקורת (2

 חיבור ישיר של יחידת אנודה נעשה ע"י פריסת כבל האנודה על קרקעית החפירה )ה( 

 מ"מ ; כריכה כפולה רפוייה סביב  75בתוך שרוול מצינור פי.וי.סי. בקוטר נומינלי 

 .לצינור ; חיבור לצינור ותיקון העטיפה החיצונית של הצינור, כמתואר בסעיף שלעיל

 אפשר לשזור כבלים של יחידות האנודה המונחות יחד בסוללה ולהעבירם לכיוון

 . צינור הפלדה בשרוול אחד

 חיבור עקיף של יחידת אנודה נעשה ע"י פריסת כבל האנודה על קרקעית החפירה )ו( 

 בתוך צינור שרוול כנ"ל עד לעמוד נקודת המדידה וביקורת , השחלתו בתוך העמוד 

 . עד לקופסה מעל, וחיבורו בהתאם להוראות המפקח להדק המתאים

 לאחר חיבור יחידות האנודה באחד משני האופנים המתוארים לעיל יש להרטיבן)ז( 

 ליטר ליחידה . הרטבת היחידות נעשית בסמוך  50היטב ולהציפן במים בכמות של 

 . לכיסויין

 .מכסים את יחידת האנודה עם הכיסוי בשלבים של הצינור , המתואר בסעיף שלעיל)ח( 

 כל זמן הטיפול ביחידות האנודה יש לשים לב לשלמות הכבלים ולמנוע תלישתם )ט( 

 . מהאנודות

 אסור להרים ולשאת בתלייה יחידות אנודה ע"י אחיזה בכבלים . פגיעה בכבל או 

 ניתוקו מהאנודה יגרמו לפסילת יחידת האנודה ועל הקבלן יהיה להחליפה ביחידה 

 .אחרת , תקינה, על חשבונו הבלעדי

 בסיום ההנחה וההתקנה יש לדווח בכתב למפקח , כולל תרשים ומדידה של מיקום )י( 

 . יחידות האנודה , מספר היחידות וגודלן, ואת תאריך התקנתם

 התקנה וחיבור אנודות גלבניות )ב(

 :סרט מגנזיום, כמפורט בסעיף שלעיל   –אנודות גלבניות 

 פורסים ומניחים את סרט המגנזיום על תחתית התעלה, לאורך קטע קו צינורות )יא( 

 הפלדה, כפי שנקבע בתכניות ו/או בהוראת המפקח. המרחק בין הסרט לבין דופן 

 ס"מ   30ס"מ. המרחק בין הסרט לבין דופן הצינור מפלדה יהיה  10 –התעלה יהיה כ 

 .לפחות

 בהתאם לדרישה בכתב של המפקח, ועל פי קביעת המתכנן, פורסים ומניחים את )יב( 

 סרט המגנזיום בתוך מעטפת של אדמה חרסיתית נקייה מאבנים ומפסולת כל 

 ס"מ לפחות. ההתנגדות הסגולית של אדמת המעטפת לא  15שהיא, שעובייה 

 ס"מ.   X אום 3000תעלה על 

 ק"ג( תועבר על ידי הקבלן   2 –מידגם מהאדמה שבדעת הקבלן להשתמש )כ 

 .לבדיקתו של המתכנן באמצעות המפקח

 .ביצוע המעטפת ייעשה רק לאחר אישורו של המתכנן בכתב

 מ', במקומות  40-50מחברים בין סרט המגנזיום לבין צינורות הפלדה בקו כל  )יג( 

 שיקבעו על ידי המפקח. החיבור ייעשה באמצעות מוליך חשמלי )כבל  ) NYA שחתכו

 .ממ"ר. החיבורים יעשו כמפורט לעיל 10

 בסיום ההתקנה והחיבור של סרט המגנזיום עורכים מדידת פוטנציאלים של קו )יד( 

.MILLER  הצינורות מפלדה. המדידה עם מכשיר כדוגמת 

 הבדיקה תעשה על ידי בודק מוסמך שיאושר מראש על ידי המפקח, ועל פי הזמנת 

 .הקבלן

 מכסים את סרט המגנזיום, לאחר אישור המפקח, עם הכיסוי בשלבים של קו )טו( 

 .הצינורות

 בסיום ההנחה וההתקנה יש לדווח בכתב למפקח, כולל תרשים ומדידה של מיקום )טז( 

 .הסרט, החיבורים לצינורות ופרטיהם, ואת תאריך ההתקנה

 התקנה של אבזר חיוץ בקו טמון בקרקע

 .אבזר החיוץ יהיה לריתוך, או להברגה, או מאוגן)יז( 

 מתקינים את אבזר החיוץ בקו הצינורות בריתוך קצה, או בהברגה, או עם אוגנים )יח( 

 .נגדיים

 . אין לכסות לפני בדיקת פוטנציאלים ואישור המפקח)יט( 

 לאחר ההתקנה יש לעטוף את האבזר ולבודדו בפני מגע עם הקרקע. העטיפה )כ( 

 והבידוד באמצעות יריעה מתכווצת, או באמצעות סרטי הדבקה אם האבזר בקוטר 

 " .או פחות 3

 .ריתוך האבזר ובידוד בחום יעשו בצורה שלא תפגע באבזר החיוץ)כא( 
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 התקנה של אבזר חיוץ בחיבור מים לבתים ומבנים 

 .אבזר החיוץ יהיה לריתוך, או להברגה, או עם אוגנים)כב( 

 ס"מ מעל פני  15 –ההתקנה היא חיצונית , לפני מערכת המדידה והמגוף , כ )כג( 

 . הקרקע

 חיוץ זוג אוגנים 
 חיוץ זוג אוגנים נועד להפריד חשמלית ולאורך זמן בין שני קטעי צינורות פלדה, המחוברים 

 .זה לזה עם אוגנים

 אמצעי החיוץ עשויים מחומרי בידוד חשמלי מיוחדים והם מסופקים כערכות לפי קוטר 

 .ודרג האוגנים ומידות הברגים. השימוש באמצעי החיוץ רק באישור המפקח מראש ובכתב

 :אמצעי החיוץ כוללים

 .אטם בידוד )גסקט(, להתקנה בין שני האוגנים ולהפרדה בין פניהם)א( 

 .תותבי חיוץ, להרכבה על הברגים ולהשחלתם ביחד דרך חורי האוגנים )ב( 

 .דיסקיות חיוץ,להלבשה על הברגים משני צידי האוגנים)ג( 

 דיסקיות פלדה, להלבשה על הברגים משני צידי האוגנים, בין דיסקיות החיוץ הנ"ל )ד( 

 .ובין אומי הברגים

 מדידה ותשלום להגנה קתודית 
 אופן מדידה לתשלום 

 התקנה וחיבור נקודת מדידה וביקורת ימדדו לצורכי תשלום ביחידות ללא הבדל )א( 

 . במספר ההדקים שבקופסה

 התקנה וחיבור של אנודות גלבניות ימדדו לצורכי תשלום ביחידות , מסווגות לפי )ב( 

 משקל האנודות ולפי מספר האנודות בסוללה , וכן אם הן מחוברות ישירות לצינור 

 . או דרך נקודת מדידה וביקורת

 התקנה וחיבור של סרט מגנזיום ימדדו לצורכי תשלום במטר לאורך הסרט שהונח )ג( 

 .ונפרס

 עטיפת סרט המגנזיום באדמה חרסיתית תמדד לצורכי תשלום במטר אורך הסרט )ד( 

 .שהונח, נפרס ונעטף

 התקנה וחיבור של אבזר חיוץ ימדדו לצורכי תשלום ביחידות , מסווגות לפי הקוטר )ה( 

 הקבלן או ע"י מי הרצליה(.  וצורת החיבור ) ריתוך או הברגה או עם אוגנים ( , ובהתאם לאופן ההספקה ) ע"י

 התקנה של חיוץ זוג אוגנים ימדדו לצורכי תשלום ביחידות, מסווגות לפי קוטרם )ו( .

 .הנומינלי של האוגנים

 מחירי יחידה 

 מחיר יחידה לנקודת מדידה וביקורת יכלול את הספקת הקופסה, העמוד, הקשת )א( 

 בתחתית והחיבור ביניהם ; הצבת הנקודה במקומה, כולל חפירת הבור ליסוד 

 והיסוד מבטון ; שתי נקודות חיבור לצינור הפלדה ; הספקת זוג כבלים , השחלתם 

 בעמוד ובצינור השרוול , כריכתם סביב צינור הפלדה , חיבורם לנקודות החיבור 

 לצינור הפלדה מצד אחד ולהדקים בקופסה מצד שני ; הספקה והנחה של צינור 

 השרוול , לרבות חפירות שידרשו ; הסרת עטיפה חיצונית של צינור הפלדה ותיקונה 

 מחדש ; כל חומרי העזר והלוואי להתקנה מושלמת; חיתוכים וריתוכים ; בדיקות 

 . רציפות חשמלית

 ; מחיר יחידה להנחה והתקנה של יחידות אנודה יכלול את הספקתם בשלמות)ב( 

 חפירת הגומחה בדופן התעלה ; הנחה והתקנה של יחידות אנודה , כולל פריסת 

 הכבל והשחלתו בצינור שרוול ; הספקה והנחה של צינור השרוול , לרבות קשתות 

 שיידרשו ; חיבור הכבלים לנקודות חיבור לצינור הפלדה, כולל הכנת נקודות חיבור 

 בשלמות ותיקון העטיפה החיצונית; לחילופין חיבור הכבלים לנקודת מדידה 

 ; וביקורת כולל השחלת הכבלים בעמוד ; כריכת הכבלים סביב צינור הפלדה

 הרטבת יחידות האנודה ; כל חומרי העזר והלוואי להתקנה מושלמת ; ריתוכים 

 . וחיתוכים ; בדיקות רציפות חשמלית

 מחיר יחידה להתקנה של אבזרי חיוץ יכלול את הספקתם בשלמות ; חיבורם לצינור )ג( 

 הפלדה בריתוך, או בהברגה, או עם אוגנים נגדיים; חיתוכים נדרשים בצינור הפלדה 

 והתאמות ; תיקוני עטיפה חיצונית; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להתקנה

 .מושלמת ; הובלות ; בדיקות רציפות חשמלית

. lb 17  )יחידת אנודה כנ"ל בפיסקה ) ב ( במשקל )ד 

 . יחידות  2יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ד ( , אולם בסוללה של )ה( 
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 . יחידות   3יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ד ( , אולם בסוללה של )ו( 

 . יחידות  4יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ד ( אולם בסוללה של )ז( 

. lb 32  )יחידת אנודה כנ"ל בפיסקה ) ד ( , אולם במשקל )ח 

.lb 32  )יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ה ( ,אולם במשקל )ט 

. lb 32  )יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ו ( , אולם במשקל )י 

.lb 32  )יחידות אנודה כנ"ל בפיסקה ) ז (, אולם במשקל )יא 

 . אבזר חיוץ בריתוך כנ"ל בסעיף ) ג (, אולם בהספקת הקבלן)יב( 

 . אבזר חיוץ כנ"ל בפיסקה ) יב (, אולם בהברגה)יג( 

 .אבזר חיוץ כנ"ל בפיסקה )יב(, אולם מאוגן)יד( 

 מחיר יחידה לחיוץ זוג אוגנים יכלול הספקה של ערכת אמצעי החיוץ; הרכבת )טו( 

 האמצעים; סגירת הברגים עם האומים בשווה ובלחצים מאוזנים; כל חומרי העזר 

 .והלוואי להתקנה מושלמת; בדיקות רציפות חשמלית

 סרט מגנזיום יכלול את הספקת  –מחיר יחידה להנחה והתקנה של יחידת אנודה )טז( 

 הסרט, פריסתו והנחתו בתחתית התעלה; חיבור הסרט לקו צינורות הפלדה 

 מי זה מזה, כולל עטיפות, בידודים ותיקונים; כל חומרי העזר   40-50במרחקים 

 והלוואי להתקנה מושלמת; הבדיקות והמדידות הנדרשות, כולל אלה לרציפות 

 .חשמלית

 מחיר יחידה לעטיפת סרט המגנזיום באדמה חרסיתית יכלול את הספקת המידגם )יז( 

 לבדיקה לאישור התאמה, והבדיקה; הספקת האדמה מהמקור המאושר ופיזורה כנדרש סביב לסרט המגנזיום; הכל בשלמות. 

 

 הערה: ביצוע הגנה קטודית הנו רק על פי דרישה של המפקח או התאגיד בכתב. 

הצעת מחיר  . כאשר לא יהיה סעיף מתאים במחירון דקל, המחיר יהיה בהתאם ל 20%לפי מחירון דקל פחות הנחה של התשלום יהיה  

נדרש חיוץ בין שני צינורות ולא חשובה הסיבה עלות החיוץ היא על חשבון הקבלן   רווח קבלן. 12%הצעות בתוספת של   3זוכה מבין 

 וכלולה במחירי היחידה השונים. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A  03-01-מ (1"( דרך קיר)עמוד 1.5" )1חיבור בית כפול  0  28.06.2011
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 אינדקס תכניות מפרטים  -  7נספח ג' 

תאריך 

 הוצאה אחרון 
 מספר סטנדרט שם תכנית   מהדורה  

        01-01-מ  "( 1.5")1חיבור בית  0 28.06.2011

 A  02-01-מ ( 1"( )עמוד 1.5" )1חיבור בית כפול  0  28.06.2011

   B  02-01-מ ( 2"( )עמוד 1.5" )1חיבור בית כפול  0  28.06.2011

   A  03-01-מ ( 1"( דרך קיר)עמוד 1.5" )1חיבור בית כפול  0  28.06.2011

   B  03-01-מ ( 2"( דרך קיר)עמוד 1.5" )1חיבור בית כפול  0  28.06.2011

 04-01-מ "( לשתי יחידות /דיור 1.5) 1חיבור בית סולם " 0  28.06.2011

 05-01-מ "( לשלוש יחידות /דיור 1.5) 1חיבור בית סולם " 0  28.06.2011

 06-01-מ "(בנישה 1.5) 1התקנת חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

28.06.2011  0 
כולל שסתום אל   3עם מד מים " 3חיבור למגרש בקוטר "

 חוזר 
 07-01-מ

 08-01-מ 4ומז"ח " 3חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 09-01-מ וברז כיבוי   4ומז"ח " 3חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 10-01-מ   3חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 11-01-מ 4חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 12-01-מ וברז כיבוי   4מז"ח " 4חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 13-01-מ כולל שסתום אל חוזר  2חיבור למגרש בקוטר " 0  28.06.2011

 14-01-מ 3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

 15-01-מ 3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

 16-01-מ עם מעבר גדר/קיר  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

 17-01-מ עם מעבר גדר/קיר  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

 A  18-01-מ (1)עמוד 3/4חיבור בית כפול "  0  28.06.2011

    B   18-01-מ   (2)עמוד 3/4חיבור בית כפול "  0  28.06.2011

 A  19-01-מ (1)עמוד 3/4חיבור בית כפול "  0  28.06.2011

    B   19-01-מ   (2)עמוד 3/4חיבור בית כפול "  0  28.06.2011

   A  22-01-מ  ( 1עם מעבר גדר/קיר)עמוד  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

   B  22-01-מ  ( 2עם מעבר גדר/קיר)עמוד  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

   A  23-01-מ  ( 1עם מעבר גדר/קיר)עמוד  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

   B  23-01-מ  ( 2עם מעבר גדר/קיר)עמוד  3/4חיבור בית בודד " 0  28.06.2011

 24-01-מ לשתי יחידות/דיור  3/4חיבור בית סולם " 0  28.06.2011
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 25-01-מ לשתי יחידות/דיור  3/4חיבור בית סולם " 0  28.06.2011

 26-01-מ לשלוש יחידות/דיור  3/4חיבור בית סולם " 0  28.06.2011

 27-01-מ בנישה 3/4התקנת חיבור בית בודד "   0  28.06.2011

 28-01-מ בנישה לשתי יח/דיור בנישה3/4התקנת חיבור בית בודד "   0  28.06.2011

 29-01-מ "( לשתי יח/דיור בנישה 1.5)  1התקנת חיבור בית סולם "  0  28.06.2011

 30-01-מ לשלוש יח/דיור בנישה   3/4התקנת חיבור בית סולם "  0  28.06.2011

 31-01-מ 2הכנה לראש מערכת השקיה " 0  28.06.2011

 02-02-מ חיבור קו פלדה חדש לקו פלדה קיים  0  28.06.2011

 03-02-מ נור חדש למגוף קייםיחיבור צ  0  28.06.2011

28.06.2011  0 
למד בעקיפת יסודות בתוואי הנחת הקו או מכשולים  

 קיימים 
 04-02-מ

 05-02-מ חיוץ מאוגן  0  28.06.2011

 06-02-מ מילוי תעלות  0  28.06.2011

 07-02-מ מגוף טריז בהסתעפות מקו פלדה  0  28.06.2011

 08-02-מ מגוף טריז בהסתעפות מקו פלדה  0  28.06.2011

 09-02-מ ברז כיבוי אש מחובר לצינור פלדה  0  28.06.2011

 10-02-מ שוחה מבטון טרומי  0  28.06.2011

 11-02-מ חיבור צינור חדש לצינור קיים 0  28.06.2011

 12-02-מ ברז כיבוי אש עם מתקן שבירה ללא מגוף  0  28.06.2011

 13-02-מ ברז כיבוי אש עם מתקן שבירה ללא מגוף  0  28.06.2011

 A   1-01-ב שוחת בקרה לביוב עשויה מחוליות בטון טרומי  0  28.06.2011

 B   1-01-ב שוחת בקרה לביוב עשויה מחוליות בטון טרומי  0  28.06.2011

 A   2-01-ב חיצוני ופנימי   שוחת בקרה לביוב עם מפל 0  28.06.2011

 B   2-01-ב חיצוני ופנימי   שוחת בקרה לביוב עם מפל 0  28.06.2011

     3-01-ב נורות ביוב יי צו חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת קו 0  28.06.2011

     4-01-ב שוחה טרומית גדולה עם תקרת מעבר וארובה  0  28.06.2011

     5-01-ב שוחת השקטה -ו סניקה לשוחת ביוב חיבור ק  0  28.06.2011

     6-01-ב עמוד סימון לחיבור ביוב במגרש 0  28.06.2011

     7-01-ב תא שסתום אויר לביוב דגם "סער"  0  28.06.2011

    01-01-מ-ב עוגנים לחיזוק מחברי "דרסר" 0  28.06.2011

    02-01-מ-ב פרט תשתית כביש ומדרכה  0  28.06.2011

    03-01-מ-ב מגן -עוגן סימון 0  28.06.2011

    04-01-מ-ב נורות יעטיפת בטון לצ 0  28.06.2011

    05-01-מ-ב הגנת בטון לצינור  0  28.06.2011

    06-01-מ-ב דרך בטונים   H.D.P.E   P.V.Cפרט מעבר צינור   0  28.06.2011
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    07-01-מ-ב צינור פלדה בתוך שרוול  0  28.06.2011

 ב - C-02-2-ב פרט התחברות לקו ביוב קיים בעזרת מחבר   0 22.02.2018


